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ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ».  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

1. 128.340 € «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

2. 1.222.553,05 € ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 

CPV: 71320000  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.089.429,88 € 

ΦΠΑ 24%: 261.463,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.350.893,05 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 
5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
8. ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ) 
 
9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
 
Γενικά 
 
Το παρόν τεύχος αφορά την μελέτη με γενικό τίτλο: 
 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ». 
 

Με την εν λόγω μελέτη ζητείται:  
1. η συμπλήρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με στόχο την επικαιροποίηση της 

υφιστάμενης κατάστασης ή 
2. η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί 

Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει πραγματοποιηθεί αποτύπωση  
3. η συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την επικαιροποίηση της 

υφιστάμενης κατάστασης – με την σύνταξη σχεδίων που απαιτούνται για την 
νομιμοποίηση του κτίσματος και τεχνική έκθεση ή   

4. η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, στις περιπτώσεις που 
δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει πραγματοποιηθεί αποτύπωση του κτιρίου 
– με την σύνταξη σχεδίων που απαιτούνται για την νομιμοποίηση του κτίσματος και 
τεχνική έκθεση 

5. η αποτύπωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης για να 
ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας 

6. η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών 
μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας (Ενεργητικής και Παθητικής)  

7. η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης  
 
Οι μελέτες θα εκπονηθούν για υφιστάμενα εκπαιδευτήρια του Δήμου Καβάλας, 

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ώστε να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας 
από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εντοπιστούν και τακτοποιηθούν οι 
υπερβάσεις αυτών. 

Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες θα εκπονηθούν μελέτες παρουσιάζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα 1.  

 
Η συμπλήρωση ή η εκπόνηση των Τοπογραφικών Μελετών θα γίνει σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ. Τα τοπογραφικά διαγράμματα εν 
γένει, εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 696/1974 κατά περίπτωση για: 

▪ συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, 
κλπ.) και τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4495/2017.   

Η συμπλήρωση ή η σύνταξη της Αρχιτεκτονικής αποτύπωσης (σύνταξη σχεδίων και τεχνική 
έκθεση που απαιτούνται για την νομιμοποίηση του κτίσματος) θα γίνει σύμφωνα με τις  
Προδιαγραφές ΥΠΕΚΑ, κτιριοδομικό, ΝΟΚ-4067/12, 4495/17 κλπ. 

Η σύνταξη των μελετών Πυροπροστασίας θα γίνει κατά περίπτωση σύμφωνα με : 
▪ το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) «Κανονισμός Πυροπροστασίας 

Κτιρίων»,  
▪ την Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β/29-10-2015) «Μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»,  
▪ το Προεδρικό Διάταγμα 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988) «Κανονισμός 

Πυροπροστασίας των Κτιρίων», 
▪ Ισχύουσα νομοθεσία 



Οι εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα 
χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικών 
πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας. 

 
Διαθέσιμα Στοιχεία 

Η Υπηρεσία θα παρέχει στον Ανάδοχο τοπογραφικά διαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια και 
τις μελέτες πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. 

 
 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Στις περιπτώσεις  που ζητείτε η συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την 
επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης των κτιρίων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει 
πραγματοποιηθεί αποτύπωση του κτιρίου, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει 
όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στον υπό μελέτη οικόπεδο.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την νομιμότητα των κτισμάτων, να συντάξει όλα 
τα σχέδια και την τεχνική έκθεση που απαιτούνται για την νομιμότητα των κτιρίων (κατόψεις, 
τομές, όψεις, διάγραμμα κάλυψης, τεχνική έκθεση κλπ.) οι προϋποθέσεις αυτών ορίζονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία (4495/17). 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη και να αξιοποιήσει όλα τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις/δίκτυα πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης για την σύνταξη των μελετών 
Πυροπροστασίας. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει μελέτη Πυροπροστασίας και ζητείται η επικαιροποίηση αυτής, 
ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με επιτόπια επίσκεψη να ελέγξει την υφιστάμενη κατάσταση 
των συστημάτων – δικτύων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης και να τα συμπεριλάβει στην 
επικαιροποίηση της μελέτης και στα τεύχη δημοπράτησης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει τις μελέτες Πυροπροστασίας στο Γραφείο 
Πυρασφάλειας / Π.Υ Καβάλας, για έγκριση. Οι όποιες διορθώσεις ζητηθούν από την Π.Υ 
Καβάλας επιβαρύνουν τον ανάδοχο μελετητή.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της διαδικασίας διεκπεραίωσης της έγκρισης των μελετών 
από τις διάφορες Υπηρεσίες. Ο ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία από την οποία θα καθορίζεται η σειρά εκπόνησης μελέτης. 

Όλα τα πρωτότυπα δεδομένα και αρχεία θα αποθηκεύονται και θα αρχειοθετούνται από το 
μελετητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελετών  κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα 
και αντιληπτά από την Υπηρεσία (η διαδικασία αναλύεται στο 3ο Κεφάλαιο). Η Υπηρεσία έχει 
ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία. 

Καβάλα, … / … / 2020 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βαζακίδου Ελένη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλα τα κτίρια πρέπει να είναι νόμιμα. Με τη διερεύνηση 
αυτών και την αποτύπωσή τους δίδεται η δυνατότητα τακτοποίησης των όποιων υπερβάσεων. 

Με το αρ. πρωτ 18737 Φ.701.2/18.4.2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, Ποινικά Υπεύθυνοι για την μη τήρηση των διαλαμβανόμενων στην 
ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και 



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι κατά περίπτωση (υλοποίηση και συντήρηση – μελέτη), οι 
υπεύθυνοι του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, των τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων 
και οι Πρόεδροι του Δ.Σ. των σχολικών Επιτροπών. 

Μετά τη θέση σε ισχύ της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β’), σε όλα τα υφιστάμενα 
εκπαιδευτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και 
μέσα πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την 
πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη 
διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.  

Η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, η υποβολή και η έγκρισή τους από το Γραφείο 
Πυρασφάλειας / Π.Υ Καβάλας, είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη λήψη προληπτικών και 
κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια καθώς και για την έκδοση 
των πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα σχολεία του Δήμου Καβάλας.  

Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να εφαρμόσει πλήρως τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 
προχωρά στην εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του 
Πίνακα 1.  

Απαραίτητο προϋπόθεση για την νομιμοποίηση των κτισμάτων και την εκπόνηση μελετών 
Πυροπροστασίας είναι η ύπαρξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και αρχιτεκτονικών σχεδίων που 
παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ζητείται η 
συμπλήρωση, των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την 
επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ή η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης των κτιρίων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει 
πραγματοποιηθεί αποτύπωση του κτιρίου. Επιπρόσθετα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 
ανάδοχος να λάβει υπόψη και να αξιοποιήσει όλα τα υφιστάμενα δίκτυα - συστήματα πυρόσβεσης 
– πυρανίχνευσης για την σύνταξη των μελετών Πυροπροστασίας. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

 
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 

4ο Δημοτικό Σχολείο 

4ο Νηπιαγωγείο 
Φαίδρας 3 

2 

5ο Δημοτικό Σχολείο  

5ο Νηπιαγωγείο 
Καραϊσκάκη 4-6 

3 

7ο Δημοτικό Σχολείο 

7ο Νηπιαγωγείο 
Θ. Πουλίδου 71 

4 

8ο Δημοτικό Σχολείο 

8ο Νηπιαγωγείο 

Ιωάννη  Μέξη 10 

5 

9ο Δημοτικό Σχολείο  

9ο Νηπιαγωγείο 
Αγίου Τρύφωνος 2 



6 10ο Δημοτικό Σχολείο – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ  Κων/νου Παλαιολόγου 1 

7 11ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχοπολίδου 2 

8 

13ο Δημοτικό Σχολείο  

13ο Νηπιαγωγείο 

Θεσσαλονίκης 61 

9 

14ο Δημοτικό Σχολείο  

14ο Νηπιαγωγείο 

Ηροδότου 8 

 

10 

15ο Δημοτικό Σχολείο  

15ο Νηπιαγωγείο 

Ομονοίας 97 

11 

17ο Δημοτικό Σχολείο  

17ο Νηπιαγωγείο 
Δράμας 1 

12 18ο Δημοτικό Σχολείο  Μαρτζώκη 6 

13 

19ο Δημοτικό Σχολείο 

19ο Νηπιαγωγείο 
Αλκίνοου 11 

14 

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο  

20ο Νηπιαγωγείο 

Ν. Εργατικές Κατοικίες 

15 

22ο Δημοτικό Σχολείο  

22ο Νηπιαγωγείο  

7ο Ημ. Γυμνάσιο  

2ο Ημ. Γενικό Λύκειο  

Δημοσθένους 16 - 17 

16 24ο Δημοτικό Σχολείο  Ευξείνου Πόντου 7 

17 

25ο Δημοτικό Σχολείο  

25ο Νηπιαγωγείο 

Υψηλάντου 9-11 

18 

Δημοτικό Σχολείο Παληού 

Νηπιαγωγείο Παληού 
Μ. Αναγνωστάκη 11, Παληό 



19 

Δημοτικό Σχολείο Ν. Καρβάλης 

Νηπιαγωγείο Ν. Καρβάλης 

Ν. Καρβάλη 

20 

1ο Νηπ/γειο Αμυγδαλεώνα 

Ημ. Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα 
Αμυγδαλεώνας 

21 Νηπιαγωγείο Δατού Πολύστυλο 

22 Δημοτικό Σχολείο Ζυγού Ζυγός 

23 Νηπιαγωγείο Ζυγού Ζυγός 

24 

1ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων 

2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων 
Ι. Μεταξά 18, Κρηνίδες 

25 

1ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων 

2ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων 
28ης Οκτωβρίου 68 

26 Νηπιαγωγείο Λυδίας Λυδία 

27 

Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων 

Νηπιαγωγείο Φιλίππων  

Φίλιπποι 

 

28 1ο Ημ. Γυμνάσιο - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ Κωνσταντινίδη Ποιητή 16 

29 2ο Ημ. Γυμνάσιο  Αρκαδίου 2 

30 3ο Ημ. Γυμνάσιο  Σκρά 11 

31 

4ο Ημ. Γυμνάσιο 

Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο 
Καραϊσκάκη 4 

32 5ο Ημ. Γυμνάσιο - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ Θ. Πουλίδου 14-16 

33 6ο Ημ. Γυμνάσιο  
Κατασκηνώσεις Αγ. Παρασκευής - 

Τέρ. Αργυροκάστρου 

34 Ημ. Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης Ν. Καρβάλη 

35 

Ημ. Γυμνάσιο Κρηνίδων 

 Ημ. Γενικό Λύκειο  

Κρηνίδες 

 

36 1ο Ημ. Γενικό Λύκειο  Γ. Κίτσου 57 



37 

3ο Ημ. Γενικό Λύκειο  

4ο Ημ. ΕΠΑ.Λ 

Αμισού 31 

 

38 5ο Ημ. Γενικό Λύκειο  Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγ. Σίλα 

39 

6ο Ημ. Γενικό Λύκειο  

Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καβάλας Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 

40 
ΕΕΕΕΚ - Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Καρβάλη 

 
 
 
 

Καβάλα, … / … / 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Βαζακίδου Ελένη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

   

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ».  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

1. 128.340 € «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

2. 1.222.553,05 € ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 

CPV: 71320000   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.089.429,88 € 

ΦΠΑ 24%: 261.463,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.350.893,05 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ν.4412/2016 άρθρο 45 §7.Α.3) 

 
1. Απαιτούμενες Μελέτες  
 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η εκπόνηση μελετών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ». 

  

Συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει την συμπλήρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με 
στόχο την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ή την σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει 
πραγματοποιηθεί αποτύπωση. Την συμπλήρωση, των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την 
επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ή την πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης των κτιρίων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή συνταχθεί 
αποτύπωση του κτιρίου – με την σύνταξη σχεδίων που απαιτούνται για την νομιμοποίηση του 
κτίσματος και τεχνική έκθεση. Την αποτύπωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης - 
πυρανίχνευσης για να ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Την 
εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας (Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας) - σχεδίων 
κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας για όλα τα σχολικά 
κτίρια του Πίνακα 1 και την υποβολή τους στο Γραφείο Πυρασφάλειας/Π.Υ Καβάλας για έγκριση 
και την σύνταξη των τευχών Δημοπράτησης.  

 
2. Προδιαγραφές – Παραδοτέα Στοιχεία 

 
Οι επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παραπάνω μελέτης είναι οι 

παρακάτω: 

2.1 Τοπογραφική Μελέτη ή συμπλήρωση - επικαιροποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

1. Τοπογραφική Μελέτη που ανήκει στην κατηγορία μελετών 16 (Μελέτες Τοπογραφίας). 

2.2 Αρχιτεκτονική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής ή συμπλήρωση - επικαιροποίηση 

των εκπονημένων αρχιτεκτονικών μελετών. 

1. Αρχιτεκτονική αποτύπωση που ανήκει στην κατηγορία μελετών 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

Κτιριακών Έργων). 

2.3 Αποτύπωση την συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης - Μελέτη Πυροπροστασίας 

Οι επιμέρους τεχνικές μελέτες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παραπάνω μελέτης 

Πυροπροστασίας είναι οι: 

1. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας που ανήκει στην κατηγορία μελετών 6 (Αρχιτεκτονικές 

Μελέτες Κτιριακών Έργων). 

2. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας (έκδοση αδείας από Π.Υ.) που ανήκουν στην κατηγορία 

μελετών 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές). 

2.4 Τεύχη Δημοπράτησης 

Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων 

πυρασφάλειας που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. 

 
 



3. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς 
 

3.1. Οδηγίες Μελετών  
 
Όλες οι μελέτες προς έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία θα πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς 

(Προδιαγραφές ΥΠΕΚΑ, κτιριοδομικός, ΝΟΚ-4067/12, 4495/17, Π.Δ. 41/2018,  Π.Δ. 16/2015, Π.Δ. 
71/1988, κλπ.) 

Τα τοπογραφικά διαγράμματα, ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 
651/77 (Α’ 207). Θα είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενα από 
την μεθοδολογία εξάρτησης, το αρχείο επίλυσης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών 
σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση των 
τριγωνομετρικών ή πολυγωνικών σημείων του δικτύου του Δήμου Καβάλας. 
 

3.2. Λοιπά Στοιχεία 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για τυχόν 

πρόσθετα στοιχεία που αφορούν υφιστάμενα δίκτυα (Ο.Κ.Ω κ.λπ.) στον τόπο του έργου. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και να μεριμνήσει 

για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη σύνδεση του εν 
λόγω έργου με τα παραπάνω δίκτυα. 

Ο Ανάδοχος θα εξετάσει με λεπτομέρεια τις πραγματικές συνθήκες των συγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων και τις δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να διερευνήσει τον βέλτιστο 
οικονομοτεχνικά τρόπο για τη υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται σύμφωνα 
με τη νέα νομοθεσία. Οι προτάσεις του μελετητή θα τίθενται στην κρίση της επίβλεψης που θα 
μπορεί να τις εγκρίνει, να τις τροποποιεί ή και να τις απορρίπτει. 

 
3.3. Εκπόνηση μελέτης 

Οι προδιαγραφές και τα περιοχόμενα των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι: 
1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου με τα υφιστάμενα κτίσματα. 

Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και 
κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε 
ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου και κτισμάτων. Σε περίπτωση που το 
γεωτεμάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από 
το ΕΓΣΑ 8́7, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. 

2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές 
του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων 
χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. 

3. Αποτύπωση της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και 
αναγραφή στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών. 

4. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (Γραμμή αιγιαλού – παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης, 
οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται. 

5. Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού 
6. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων 

δόμησης και χρήσεων γης. 
7. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –

αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος 
δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000. 

8. Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή) 

9. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: 



την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του Ν.1337/83) 

10. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση, 
11. πλήρη υψομετρική αποτύπωση. 

 
Στις περιπτώσεις όπου ζητείται η συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την 

επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ή η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης των κτιρίων, ο ανάδοχος – μελετητής έχει την υποχρέωση να συντάξει – 
επικαιροποιήσει όλα τα σχέδια – τεχνικές εκθέσεις που είναι απαραίτητα για την νομιμοποίηση 
του κτίσματος. 

Για τη σύνταξη των μελετών Πυροπροστασίας θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες εγκεκριμένες 
μελέτες καθώς και πραγματικά στοιχεία των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο 
εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης και συμπεριλαμβάνοντας αυτόν στη μελέτη. 

Ο μελετητής σε κάθε περίπτωση, θα εξετάσει με λεπτομέρεια τις πραγματικές συνθήκες των 
συγκεκριμένων κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τις δυνατότητες 
μεταρρύθμισης, διαρρύθμισης και  τροποποίησής τους ώστε να προσαρμοστούν στις νέες 
απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και θα προβλέψει, προϋπολογίσει και τιμολογήσει τις 
εργασίες που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση των εγκαταστάσεων αυτών, αξιοποιώντας όσες 
από αυτές κρίνει κατάλληλες για το σκοπό αυτό στο μέγιστο δυνατό. Απώτερος σκοπός σε κάθε 
περίπτωση, είναι η κατασκευή του έργου για την υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών 
προδιαγραφών και η λήψη Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας για το σύνολο των σχολικών κτιρίων 
από τον ανάδοχο του έργου.   

 
3.4. Συντονιστής Ασφάλειας και Υγιεινής 

Ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει Συντονιστή θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων, ο οποίος 
και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. κατά το στάδιο της μελέτης. 

Αυτός αναλαμβάνει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.305/96 και το όνομά 
του ανακοινώνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας το αργότερο εντός δέκα ημερών 
από την ανάθεση της μελέτης. 

 
3.5. Αρχειοθέτηση 

 
3.5.1 Γενικά 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1  
Όλες οι εγκεκριμένες μελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Τα 

ψηφιακά στοιχεία μελέτης θα υποβάλλονται με τη μορφή που προβλέπεται από τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Όλα τα κείμενα θα είναι σε μορφή Microsoft Word και τα σχέδια σε επεξεργάσιμη 
μορφή συμβατή με το autocad και την έκδοση που διαθέτει η ΤΥ (dwg, dxf). Επίσης, κείμενα και 
σχέδια θα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή pdf. 

 
3.5.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα 

Όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν πρωτόκολλο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα τηρείται κατάλογος αριθμών αναφοράς από κάθε γραφείο το οποίο 
συμμετέχει στις εργασίες. 

Τα υποβληθέντα εκτυπωμένα σχέδια πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην τυποποιημένο πινακάκι 
στοιχείων του Δήμου Καβάλας (ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να το παραλάβει και να το 
συμπεριλάβει στην πινακίδα σχεδίου από την ΤΥ), το όνομα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) 
από το οποίο προήλθαν και την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF 
PRINT), στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της 
κλίμακας του σχεδίου). 



Η κλίμακά των παραδοτέων σχεδίων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ. 
Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Κάλυψης ΚΛ/1:200, σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών 
ΚΛ/1:50. 

Κάθε όνομα αρχείου πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε σύμβαση. 
Όλα τα ονόματα αρχείων καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες και σε μορφή 

κωδικοποίησης, σύμφωνα με την οδηγία του εγχειρίδιου χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής 
έκδοσης αδειών. 

Στάδιο πριν την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία δύο 
αντίγραφα των μελετών. 

Στάδιο μετά την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία τέσσερα 
αντίγραφα των μελετών. 

 
3.5.3. Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης 

Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από μία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης όπου θα καταγράφεται το 
καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας, των προηγούμενων αναθεωρήσεων των εγγράφων της 
υποβολής και τα τελικά σχέδια. Ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση 
Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας όλα τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθμό της 
αναθεώρησης του κάθε εγγράφου. 

Θα επισυνάπτει στην υποβολή μία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραμμα MS Excel και ένα έντυπο 
αντίγραφο της συμπληρωμένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης και τα σχέδια με το όνομα του 
ηλεκτρονικού αρχείου. 

 
3.5.4 Υποβολές σε ηλεκτρονική μορφή 

Κάθε ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να είναι αριθμημένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: 
Α. Όνομα εταιρίας  
Β. Είδος παραδοτέου 
Γ. Αριθμός και όνομα του τμήματος υπό μελέτη. 
Δ. Ημερομηνία παραγωγής. 
 
Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχομένων τους (INDEX) σε 

Word file και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD-ROM. 
Τα περιεχόμενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: 

▪ Τη δομή των αρχειοκαταλόγων του μέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD-ROM). 
▪ To όνομα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 
▪ Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής κάθε αρχείου. 
▪ Το θέμα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συμπεραίνεται άμεσα από το όνομα του 

αρχείου. 
▪ Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την Τ.Υ. κατά την 

διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των drawings και 
τι πληροφορία αυτά περιλαμβάνουν). 

 
Οι ηλεκτρονικές υποβολές πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα 

εκτυπωμένα σχέδια. 
Δεν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισμένων χαρτών και σχεδίων, παρά μόνο αν αυτό 

ζητηθεί από την Τ.Υ. σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισμένα δελτία γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές 
μελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή ψηφιακού vector αρχείου. 

Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (ένα σχέδιο) και όχι “σπασμένο” σε 
περισσότερα του ενός αρχεία. 

 
Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση των παρακάτω: 



Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται στο format του DWG 
(AutoCad), συμβατό με την έκδοση που διαθέτει η ΤΥ. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο 
παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στην δομή του DXF. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα 
περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, 
πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται 
οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός 
πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Επίσης θα πρέπει 
να επισυνάπτονται τα αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb). Ομοίως ισχύει για τα 
αντίστοιχα DXF αρχεία. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες 
σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης 
ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 

Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά 
και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. 

Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (εντός του σχεδίου) την 
τυποποιημένη πινακίδα του Δήμου Καβάλας (Title Block), ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να την 
παραλάβει από την ΤΥ. 

Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word με εικόνες “inserted”, αυτές θα πρέπει: 
▪ να είναι της μικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να μην επιβαρύνουν το αρχείο του Word 

χωρίς λόγο. 
▪ να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν μεμονωμένα αρχεία εικόνας. 

 Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα 
προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel). 

 
Οι απαιτήσεις για τις γραμματοσειρές είναι ως εξής: 
Όσα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να στέλνονται μαζί 

με τα σχέδια. 
Αν τα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα πρέπει να είναι 

ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί 
με τα σχέδια. 

Για όλες τις γραμματοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραμματοσειράς - να είναι το ίδιο 
με το FONT NAME - όνομα της γραμματοσειράς στην οποία “ανήκει” το συγκεκριμένο style. 

 
Ψηφιακά αρχεία εικόνας (μόνο για φωτογραφίες). Στο CD-ROM θα υπάρχει θεματικό directory 

structure ανάλογα με το θέμα των εικόνων, εις τριπλούν: 
Ένα directory που θα περιλαμβάνει τις αρχικές, ασυμπίεστες σκαναρισμένες εικόνες, σε TIFF 

format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα με το θέμα τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5 
ΜΒ το καθένα. 

Ένα δεύτερο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format, με μέγεθος ανά αρχείο 
~ 1ΜΒ. 

Ένα τρίτο directory με τις ίδιες εικόνες συμπιεσμένες σε JPEG format, με μέγεθος ανά αρχείο ~ 
300Kb. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των CD-ROM / DVD ROM ανά υποβολή. 
 

4. Εκθέσεις  
 

4.1. Γενικά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Έκθεση Εκτίμησης Έργου & Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της 

Τ.Υ. 
 
 
4.2 Έκθεση Εκτίμησης Έργου 



Η Έκθεση Εκτίμησης Έργου θα περιέχει τα ακόλουθα καθώς και όσα τυχόν ορίζονται σε άλλες 
παραγράφους του τεχνικού αντικειμένου: 

▪ Τεχνική εκτίμηση του έργου. 
▪ Χρονοδιάγραμμα εργασιών μελέτης. 
▪ Πρόταση για σταδιακή υποβολή τυχόν στοιχείων που δεν αναφέρονται ως στάδια. 
▪ Προτεινόμενο πρόγραμμα συσκέψεων. 

Ένα προσχέδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου θα συζητείται με την Τ.Υ. πριν από την υποβολή της 
οριστικής Έκθεση στην Τ.Υ. Το περιλαμβανόμενο στην έκθεση πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
πρέπει να ακολουθεί γενικώς το υποβληθέν στη φάση του διαγωνισμού χρονοδιάγραμμα. 
Περαιτέρω τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος θα γίνονται κατ’ απαίτηση της Τ.Υ. 
 
4.3 Εκθέσεις Προόδου 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την Τ.Υ., οι οποίες θα 
παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συμφωνημένου προγράμματος. Κάθε έκθεση θα περιέχει 
λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόμενη περίοδο και 
αυτές που προγραμματίζονται για την επόμενη χρονική περίοδο. Η έκθεση θα επισημαίνει κάθε 
τυχόν καθυστέρηση σε σχέση με το συνολικό πρόγραμμα, τα σημεία προβληματισμού και τις 
προτάσεις για την επίλυσή τους. 
 

5. Προδιαγραφές μελετών  
Ο Συντονιστής του Αναδόχου θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται στα 

γραφεία της Τ.Υ. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα 
υποβάλει στην Τ.Υ. προς έγκριση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την κάθε σύσκεψη. Στην Έκθεση 
Εκτίμησης Έργου θα προτείνεται πρόγραμμα συσκέψεων από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα διοργανώνει επίσημες συσκέψεις όλων των ειδικοτήτων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στις οποίες θα μπορεί να παρευρίσκεται ο εργοδότης. Πρακτικά των συσκέψεων θα 
διατίθενται στον εργοδότη. Πριν από τη σύσκεψη, κάθε επιμέρους τμήμα / ειδικότητα θα 
αποστέλλει σύντομη έκθεση στο Συντονιστή του Αναδόχου, η οποία θα παρέχει τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες για τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου. 

 
6. Νομοθεσία 
Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ Εργοδότη και 

Αναδόχου, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και με τον Ν. 4412/2016, τα 
άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 όπως ισχύουν, καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και για τκ = 1,227 
σύμφωνα με την ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.2/19.03.2020. Για τον υπολογισμό των αμοιβών 
λήφθηκε υπ' όψιν η Υ.Α.:  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519Β/20-7-2017). 

 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 
 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που 
έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

3. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 



4. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

7. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185). 
8. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει. 
9. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
10. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

11. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
12. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο. 

13. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

14. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως 
ισχύει. 

15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”. 

16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει. 

17. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, όπως ισχύει. 

18. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν 
κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 
μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 
στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 
αμοιβών. 

19. Το ν.δ. 2726/1953 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και 
οικοδομής αυτών”, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

20. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

21. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 
τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 



22. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

23. Οι διατάξεις της απόφ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 ΥΠΟ.ΜΕ.  (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017). 
24. Η Εγκύκλιος 4/2018 ΥΠΟ.ΜΕ. (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ. 21613/Φ.Ν.439.6). 
25. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 
7. Χρονοδιάγραμμα 
Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός 

προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού είναι 460 ημέρες. Η έναρξη της συνολικής 
και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος έγκρισης των μελετών από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό χρόνο και θα αποδεικνύεται με 
έγγραφα του μελετητή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις απαντήσεις αυτών.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Ν.4412/2016 άρθρο 45 §7.Α.3) 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάξουν χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και θα 
περιλαμβάνει το χρόνο εκπόνησης των τοπογραφικών μελετών ή την επικαιροποίηση των 
τοπογραφικών διαγραμμάτων, τον χρόνο εκπόνησης της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης ή 
επικαιροποίησης της υπάρχουσας αποτύπωσης των σχολικών κτιρίων. Την εκπόνηση μελέτης 
πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής) και τον χρόνο για τυχόν απαιτούμενες 
επανυποβολές, (ο οποίος θα μοιράζεται σε δυο ή περισσότερα τμήματα με ενδιάμεσο 
επιπρόσθετο χρόνο για ελέγχους, εγκρίσεις κ.λπ.). Τον χρόνο για την σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης. Στο υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι 
σύνταξης των μελετών του παρόντος αντικειμένου, τα ακριβή σημεία έναρξης και λήξης κάθε 
μελετητικής δράσης, ο επιπρόσθετος χρόνος για κάθε είδους καθυστερήσεις για τις οποίες 
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως χρόνος για έλεγχο και έγκριση μελετών, εγκρίσεις και 
συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων κ.λπ., έτσι ώστε να τηρείται η συνολική προθεσμία 
ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου. 

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης και είναι δεσμευτικό για τον ανάδοχο. Αν μετατίθεται το 
καθορισμένο χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, το οποίο αναγράφεται στο 
πρόγραμμα, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση 
προθεσμίας. Σε περίπτωση μη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, του 

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 

1 Τοπογραφική 

Μελέτη 

                       

2 Αρχιτεκτονική 

αποτύπωση  

                       

3 Εκπόνηση μελετών 

πυροπροστασίας  

                       

4 Έκδοση αδείας Π.Υ                         

5 Σύνταξη Τευχών 

Δημοπράτησης 

                       



συνολικού καθαρού χρόνου της σύμβασης ή των τμηματικών προθεσμιών του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ποινικές ρήτρες, που αναφέρονται στη Σ.Υ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία μία μελέτη ή στάδιο μελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 
Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστημα 10 ημερών από την γνωστοποίηση 
στον ανάδοχο, εκτός αν ο υπεύθυνος επισκόπησης ορίσει μεγαλύτερη προθεσμία. Τυχόν 
καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 10 ημερών ή της οριζόμενης στην επισκόπηση 
προθεσμίας, θα επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σ.Υ. 

Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα μελέτη χρειάζεται διορθώσεις και 
συμπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας. Αν η 
επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος, παρατείνεται η αρχική προθεσμία για χρόνο ίσο με τον χρόνο που ορίσθηκε για την 
επανυποβολή. 

Η Τ.Υ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπόνηση της μελέτης σε οποιοδήποτε στάδιό της 
και να προβεί στη λύση της σύμβασης, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στη Σ.Υ. χωρίς 
αποζημίωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα αμείβεται σύμφωνα με τη γενομένη με την 
οικονομική προσφορά του ανάλυση της αμοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται 
στο άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Καβάλα, … / … / 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Βαζακίδου Ελένη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

   

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      
Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Β Α Λ Α Σ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ      
Ταχ. Διευ/νση : Κύπρου 10, 
Τ.Θ. 1195 - Τ.Κ. 65 403 
: 2513 500 138                                   
    : 2510  451364                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ».  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

1. 128.340 € «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

2. 1.222.553,05 € ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 

CPV: 71320000   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.089.429,88 € 

ΦΠΑ 24%: 261.463,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.350.893,05 € 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

Το αντικείμενο αφορά την συμπλήρωση, ή την μερική τροποποίηση των τοπογραφικών 
και των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Την πλήρη αποτύπωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και την αρχιτεκτονική αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική 
Άδεια, ή δεν έχει συνταχθεί αποτύπωση του κτιρίου. Την πλήρη αποτύπωση των συστημάτων 
Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτών στην σύνταξη των 
μελετών Πυροπροστασίας. Την εκπόνηση των μελετών Ενεργητικής και Παθητικής 
Πυροπροστασίας και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Σύμφωνα με:  
 

▪ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2519/τ.β/20.07.2017, Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147).)  

 
Συντελεστής (τκ)  
 

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 της με αριθμό ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/17-5-2017 απόφασης 
του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., (ΦΕΚ Β’ 2519) και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2 με Αρ. Πρωτ. 
ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/ 19.03.2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, προκύπτει: 
συντελεστής (τκ)=1,227 
 
Γενικός τύπος Υπολογισμού Αμοιβών Τοπογραφικών Μελετών 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή ΤΟΠ υπολογίζεται από τα Άρθρα ΤΟΠ.3 και ΤΟΠ.6  
Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες : Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού 
δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων 
και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά 
πολυγωνικό σημείο ορίζεται στα 65 Ευρώ (εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης 
κυκλοφορίας). Ο ανάδοχος υποχρεούται  να εξαρτηθεί από το αστικό τοπογραφικό δίκτυο του 
Δήμου Καβάλας.  
 
Γενικός τύπος:   ΤΟΠ.3 = ( τκ ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο *  σημεία)  
 
Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων: Σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα υπολογίζεται οι τιμές σε Ευρώ για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα 
και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους. 
 

 
 
Γενικός τύπος:   ΤΟΠ.6 = ( τκ ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160€/στρέμμα * Έκταση) 
 



Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρμόζονται οι 
παρακάτω προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα. Για εγκάρσια κλίση από 10% έως 
40%, προσαύξηση 20%. 
Γενικός τύπος: ΤΟΠ = (ΤΟΠ.3+ΤΟΠ.6) + (ΤΟΠ.3+ΤΟΠ.6)*20% 
 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο χρήζει επικαιροποίησης 
και συμπλήρωσης, τότε θα υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης με μείωση του 
ποσού σύμφωνα με το ποσοστό της αποτύπωσης που έχει οριστεί.   
 
Γενικός τύπος Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α υπολογίζεται με τον γενικό τύπο του Άρθρου ΟΙΚ. 1.Α.§1.1 

 

Οι συντελεστές κ, μ λαμβάνονται ανά κατηγορία μελέτης σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ. 1.Α, 
Πίνακας Ια 
Ε, είναι το εμβαδόν του κτιρίου σε m2. 
ΤΑο, είναι η βασική ενιαία τιμή αφετηρίας, σύμφωνα με το Αρθρο ΟΙΚ.1.Α. 
ΣΒν, είναι συντελεστής ανάλογα το είδος του κτιρίου, σύμφωνα με το Αρθρο ΟΙΚ.1.Α, 
πίνακας Ια. 
ΣΑ, είναι ο συντελεστής % της αρχιτεκτονικής μελέτης, σύμφωνα με το Αρθρο ΟΙΚ.1.Α, 
πίνακας Ια. 
τκ, είναι συντελεστής σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.3 
 
Γενικός τύπος Υπολογισμού Αμοιβών Ηλεκτρομηχανολογικών 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α υπολογίζεται με τον γενικό τύπο του Άρθρου ΟΙΚ. 3.Α : 

 

Οι συντελεστές κ, μ λαμβάνονται ανά κατηγορία μελέτης σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ. 3.Α, 
Πίνακας Ιε 
Ε, είναι το εμβαδόν του κτιρίου σε m2. 
ΤΑο, είναι η βασική ενιαία τιμή αφετηρίας, σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.3.Α., πίνακας Ιδ. 
ΣΒν, είναι συντελεστής ανάλογα το είδος του κτιρίου, σύμφωνα με το Άρθρο ΟΙΚ.3.Α., πίνακας 
Ιδ. 
ΣΗΜ, είναι ο συντελεστής % της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, σύμφωνα με το Άρθρο 
ΟΙΚ.3.Α., πίνακας Ιδ’. 
τκ, είναι συντελεστής σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.3. 
 
 
 



1. 4ο Δημοτικό Σχολείο (6θ) – 4ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Φαίδρας 3 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 10 σημεία) = 797,55 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 2,6 στρ.) = 510,43€ 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 + 20%ΤΟΠ.6 = 510,43 + ( 20%*510,43) = 612,52 €  
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 797,55 + 612,52 = 1.410,07 €  
 

Αμοιβή Αποτύπωσης Κτιρίου : 

Εμβαδόν (m2) = 800,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 54.507,52 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 54.507,52 € x 35% = 19.077,63 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% της 

αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 

ΟΙΚ.1.3). 

Α = 19.077,63 € x 75%= 14.308,22 €  

 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.118,30 € 

Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00    Προκύπτει Α = 2.118,30 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.118,30 € x 35% = 741,41 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.717,99 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.717,99 € x 35% = 601,30 € 
 



ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 741,41 + 601,30 = 1.342,71 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.342,71 € x 75% = 1.007,03 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.585,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 5ο Δημοτικό Σχολείο (12θ) – 5ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Καραϊσκάκη 4-6  
 

Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 

ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 3 σημεία) = 239,27 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 10,5 στρ.) = 2.061,36 € 
 
 
Με εγκάρσια κλίση εδάφους έως 10% . 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 239,27 € + 2.061,39 € = 2.300,63 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 

βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 

Τελικό ΤΟΠ = ΤΟΠ – 70% ΤΟΠ = 2.300,63 € - 70% * 2.300,63 € = 690,19 € 

 

2.1. 5ο Δημοτικό Σχολείο (12θ) 

Εμβαδόν (m2) = 800,00 (παλιό κτίριο)   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 

Αμοιβή Αποτύπωσης Κτιρίου: 

Α = 54.507,52 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 54.507,52 € x 35% = 19.077,63 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% της 

αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 

ΟΙΚ.1.3). 

Α = 19.077,63 € x 75%= 14.308,22 €  

 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.118,30 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.118,30 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.118,30 € x 35% = 741,41 € 



 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.717,99 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.717,99 € x 35% = 601,30 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 741,41 + 601,30 = 1.342,71 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.342,71 € x 75% = 1.007,03 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.585,17 €  
 
2.2. 5ο Νηπιαγωγείο 
 
Εμβαδόν (m2) = 581,78   TAo = 9,75 €   τκ = 1,218   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.679,98 €   
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 1.679,98 € x 30% = 503,99 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 2.842,25 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 2.842,25 € x 30% = 852,68 € 
 
 
 
 
 



3.  7ο Δημοτικό Σχολείο (6θ) – 7ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Θ. Πουλίδου 71 
 

 
Εμβαδόν (m2) = 856,87   TAo = 9,75 €   τκ = 1,218   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.227,38 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.227,38 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.227,38 € x 35% = 779,58 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.805,85 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%) – 35,00% 
Α = 1.805,85 € x 35% = 632,05 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 779,58 + 632,05 = 1.411,63 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.411,63 € x 75% = 1.058,72 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.770,09 € 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



4. 8ο Δημοτικό Σχολείο (8θ) – 8ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Ιωάννη Μέξη 10 
 

Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 3 σημεία) = 239,27 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 3,721 στρ.) = 730,51 € 
 
Με εγκάρσια κλίση εδάφους έως 10% . 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 239,27 € + 730,51 € = 969,78€ 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
 
Τελικό ΤΟΠ = ΤΟΠ – 80% ΤΟΠ = 193,96 € 
 

Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.438,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 86.620,28 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 87.380,64 € x 35% = 30.583,23 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
 
Α = 30.583,23 € x 75% = 22.937,42 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 3.261,12 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 3.261,12 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.261,12 € x 35.00% = 1.141,39 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.636,94 € 



Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.636,94 € x 35% = 922,93 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.141,39 + 922,93 = 2.064,32 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.064,32 € x 75% = 1.548,24 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A =  5.523,56 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 9ο Δημοτικό Σχολείο (11θ) – 9ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Αγίου Τρύφωνος 2 
 
 
Εμβαδόν (m2) = 2.218,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Αποτύπωσης Κτιρίου : 
 
Α = 124.594,21 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 124.594,21 € x 35% = 43.607,97 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 43.607,97 € x 20% = 8.721,59 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.504,79 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 4.504,79 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 4.504,79 € x 35% = 1.576,68 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 3.633,70 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.633,70 € x 35% = 1.271,79 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.576,68 + 1.271,79 = 2.848,47 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.848,47 € x 75% = 2.136,35 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.634,76 € 
 
 
 
 



6. 10ο Δημοτικό Σχολείο (10θ) / Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 1 – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ  
 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. (Άρθρο ΓΕΝ.4) 

Για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης επιλέγεται το παραπάνω άρθρο. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, διότι το υπό μελέτη κτίριο είναι 

διατηρητέο, συνεπώς δεν προβλέπεται άρθρο για την μελέτη αποτύπωσης σε διατηρητέα 

κτίρια. Υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * τκ = 450 * 1,227 = 552,15 € 

 

Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 18 ημερών προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη 

αποτύπωσης του κτιρίου : 552,15 * 18 = 9.938,70 €.  

 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Εμβαδόν (m2) = 530,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.570,28 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. (Άρθρο ΓΕΝ.4) 

Για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης εγκαταστάσεων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης 

επιλέγεται το παραπάνω άρθρο. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, διότι το υπό μελέτη κτίριο είναι 

διατηρητέο, συνεπώς δεν προβλέπεται άρθρο για την μελέτη αποτύπωσης εγκαταστάσεων σε 

διατηρητέα κτίρια. Υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας ως εξής: 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * τκ = 450 * 1,227 = 552,15 € 

 

Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 2 ημερών προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη 

αποτύπωσης του κτιρίου : 552,15 * 2 = 1.104,30 €.  

 



Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 2.656,36 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 11ο Δημοτικό Σχολείο (12θ) / Δ/νση: Μοσχοπολίδου 2 
 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Κτιρίου : 
 
Εμβαδόν (m2) = 870,00  TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 58.281,30 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 58.281,30 € x 35% = 20.398,45 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 20.398,45 € x 75% = 15.298,84 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.252,31 € 

Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.252,31€ 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.252,31 € x 35% = 788,31 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.825,93 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.825,93 € x 35% = 639,07 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 788,31 + 639,07 = 1.427,38 €  
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.427,38 € x 75% = 1.070,54 € 

Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 

Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 

A = 3.812,36 € 

 



8. 13ο Δημοτικό Σχολείο (7θ) – 13ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Θεσσαλονίκης 61 
 

 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο *8 σημεία) = 638,04 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 4,5στρ.) = 883,44 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 = ΤΟΠ.6 + 20%*ΤΟΠ.6 = 883,44 + (883,44 * 20%) = 1.060,13 €  
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 638,04+ 1.060,13 = 1.698,17 €  
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου :  
 
Εμβαδόν (m2) = 1.576,69   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 94.181,45 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 94.181,45 € x 35% = 32.963,51 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 32.963,51 € x 25% = 8.240,88 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 3.491,74 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 3.491,74 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.491,74 € x 35% = 1.222,11 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.822,00€ 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.822,00 € x 35% = 987,70 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.222,11 + 987,70 = 2.209,81 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.209,81 € x 75% = 1.657,36 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9.75 x 3% 
A = 5.914,93 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. 14ο Δημοτικό Σχολείο (6θ) – 14ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Ηροδότου 8 
 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Κτιρίου : 
 
Εμβαδόν (m2) = 546,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 40.278,63 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 40.278,63 € x 35% = 14.097,52 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 14.097,52 € x 75% = 10.573,14 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.604,46 € 
 

Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 1.604,46 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.604,46 € x 35% = 561,56 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.303,54 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.303,54 € x 35% = 456,24 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 561,56 + 456,24 = 1.017,80 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.017,80 € x 75% = 763,35 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 2.714,27 € 
 
 
 
 



10. 15ο Δημοτικό Σχολείο (6θ) – 15ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Ομονοίας 97 
 

 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Εμβαδόν (m2) = 960,47   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 

Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 

= 2,10, μ = 50,00 

 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 

ΤΑο = 9,75*2% 

Α = 2.421,66 € 

Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.421,66 € 

Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  

Α = 2.421,66 € x 35% = 847,58 € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.962,27 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.962,27 € x 35% = 686,79 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 847,58 + 686,79 = 1.534,38 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.534,38 € x 75% = 1.150,79 € 
 

Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 

Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 

σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 

A = 4.099,53 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. 17ο Δημοτικό Σχολείο (6θ) – 17ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Δράμας 1 
 

Αμοιβή Αποτύπωσης Κτιρίου : 

Εμβαδόν (m2) = 1.037,20   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 67.099,63 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 67.099,63 € x 35% = 23.484,87 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 23.484,87 € x 75% = 17.613,65 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.562,29 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.562,29 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.562,29 € x 35% = 896,80 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.075,41 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.075,41 € x 35% = 726,39 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ =  896,80 + 726,39 = 1.623,19 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.623,19 € x 75% = 1.217,39 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 4.338,01 € 

 
 
 
 



12. 18ο Δημοτικό Σχολείο (12θ) / Δ/νση: Μαρτζώκη 6 
 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Κτιρίου : 
 
Εμβαδόν (m2) = 2.070,86   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 117.744,76 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 117.744,76 € x 35% = 41.210,67 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 41.210,67 € x 75% = 30.908,00 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.278,98 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 4.278,98 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 4.278,98 € x 35% = 1.497,64 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 3.452,93 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.452,93 € x 35% = 1.208,52 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.497,64 + 1.208,52 = 2.706,17 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.706,17 € x 75% = 2.029,63 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.251,32 € 
 
 
 



13. 19ο Δημοτικό Σχολείο (7θ) – 19ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Αλκίνοου 11 
 

 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 20 σημεία) = 1.595,10 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 13 στρ.) = 2.552,16 € 
 
Με εγκάρσια κλίση εδάφους έως 10% . 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.595,10 € + 2.552,16 € = 4.147,26 € 
 

Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 

Εμβαδόν (m2) = 1.171,20   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 73.999,05 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 73.999,05 € x 35% = 25.899,67 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 25.899,67 € x 20% = 5.179,93 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.802,06 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.802,06 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.802,06 € x 35% = 980,72 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.268,20 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.268,20 € x 35.00% = 793,87 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 980,72 + 793,87 = 1.774,59 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.774,59 € x 75% = 1.330,94 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 4.744,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 1ο Ειδ. Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (11θ) – 1ο Ειδ. Νηπιαγωγείο Καβάλας – 20ο 
Νηπιαγωγείο Καβάλας / Δ/νση: Ν. Εργατικές Κατοικίες 

 

Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 2.040,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 116.299,51 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 116.299,51 € x 35% = 40.704,83 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 40.704,83 € x 40% = 16.281,93 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.231,17 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 4.231,17 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%) 
Α = 4.231,17 € x 35% = 1.480,91 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 3.414,64 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.414,64 € x 35% = 1.195,13 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.480,91 + 1.195,13 = 2.676,03 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.676,03 € x 75% = 2.007,02 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.170,15 € 
 
 
 



15. 22ο Δημοτικό Σχολείο (6θ) – 22ο Νηπιαγωγείο – 7ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο / Δ/νση: 
Δημοσθένους 16-17 

 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 30 σημεία) = 2.392,65 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 18 στρ.) = 3.533,76€ 
 
Με εγκάρσια κλίση εδάφους έως 10% . 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 2.392,65 € + 3.533,76 € = 5.926,41 € 
 

Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 

Εμβαδόν (m2) = 5.778,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 277.931,76 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 277.931,76 € x 35% = 97.276,11 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 97.276,11 € x 10% = 9.727,61 € 
 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 9.329,54 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α =  9.329,54 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 9.329,54 € x 35% = 3.265,34 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 7.480,14 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 7.480,14 € x 35% = 2.618,05 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 3.265,34 + 2.618,05 = 5.883,39 € 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 5.883,39 € x 75% = 4.412,54 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 15.836,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. 24ο Δημοτικό Σχολείο (12θ) / Δ/νση: Ευξείνου Πόντου 7 
 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.348,47   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 3.109,50 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 3.109,50 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.109,50 € x 35% = 1.088,32 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.515,21 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.515,21 € x 35% = 880,32 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.088,32 + 880,32 = 1.968,65 €  
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.968,65 € x 75% = 1.476,49 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 5.266,29 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. 25ο Δημοτικό Σχολείο (8θ) – 25ο Νηπιαγωγείο / Δ/νση: Υψηλάντου 9-11 
 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 5 σημεία) = 398,78 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 6 στρ.) = 1.177,92€ 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 = ΤΟΠ.6 + 20% * ΤΟΠ.6 = 1.177,92 € + 20%*1.177,92 € = 1.413,50 € 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 398,78 +1.413,50 = 1.812,28 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
 
Τελικό ΤΟΠ = ΤΟΠ – 70% * ΤΟΠ = 1.812,28 - 70% * 1.812,28 = 543,68 € 
 
 
17.1. 25ο Δημοτικό Σχολείο (8θ) 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 2.229,40   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 125.122,14 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 125.122,14 € x 35% = 43.792,75 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 43.792,75 € x 20% = 8.758,55 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.522,14 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 4.522,14 € x 20% = 904,43 € 
 
 
 



Αμοιβή Επικαιροποίησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A =  7.664,23 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 7.664,23 € x 20% = 1.532,85 € 
 
 
17.2. 25ο Νηπιαγωγείο  

 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 257,35   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227  ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 22.441,80 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 22.441,80 € x 35% = 7.854,63 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 7.854,63 € x 40% = 3.141,85 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 934,54 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 933,63 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 933,63 € x 35% = 326,77 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 760,86 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 760,86 € x 35% = 266,30 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 326,77 + 266,30 = 593,07 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 



Α = 593,07 € x 75% = 444,80 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας: 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 1.578,19 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Δημοτικό Σχολείο Παληού – Νηπιαγωγείο Παληού / Δ/νση: Μ. Αναγνωστάκη 11 
 

Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.275,94   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 79.304,00 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 79.304,00 € x 35% = 27.756,40 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 27.756,40 € x 30% = 8.326,92 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.984,94 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 2.984,94 € x 30% = 895,48 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 5.054,95 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 5.054,95 € x 30% = 1.516,49 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



19. Δημοτικό Σχολείο Ν. Καρβάλης – Νηπιαγωγείο Ν. Καρβάλης / Δ/νση: Ν. Καρβάλη 
 

Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 2.230,56   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 125.175,84 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 125.175,84 € x 35% = 43.811,54 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 43.811,54 € x 10% = 4.381,15 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.523,90 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 4.523,90 € x 20% = 904,78 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.667,23 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 7.667,23 € x 20% = 1.533,45 € 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

20. 1ο Νηπιαγωγείο Αμυγδαλεώνα – Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα / Δ/νση: Αμυγδαλεώνας 
 

 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.465,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 88.712,19 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 88.712,19 € x 35% = 31.049,27 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 31.049,27 € x 40% = 12.419,71 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 3.306,40 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 3.306,40 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.306,40 € x 35% = 1.157,24 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.673,29 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.673,29 € x 35% = 935,65 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.157,24 + 935,65 = 2.092,89 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.092,89 € x 75% = 1.569,67 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 5.600,41 € 
 
 
 
 



21. 2ο Νηπιαγωγείο Δατού / Δ/νση: Δάτο 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημειο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 12 στρ.) = 2.355,84 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους εως 10% 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 € + 2.355,84 € = 3.552,17 € 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 250,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 21.947,83 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 21.947,83 € x 35% = 7.681,74 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 7.681,74 € x 40% = 3.072,70 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 915,43 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 915,43 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 915,43 € x 35% = 320,40 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 746,10 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 746,10 € x 35% = 261,13 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 320,40 + 261,13 = 581,53 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 581,53 € x 75% = 436,15 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 1.547,38 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. Δημοτικό Σχολείο Ζυγού / Δ/νση: Ζυγός 
 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 10 στρ.) = 1.963,20 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 = ΤΟΠ.6 + 20%*ΤΟΠ.6 = 1.963,20 + 20%*1.963,20 = 2.355,84 € 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 + 2.355,84 = 3.552,17 € 
 
 
Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.452,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 88.071,55 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 88.071,55 € x 35% = 30.825,04 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 30.825,04 € x 75% = 23.118,78 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α =  3.284,62 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 3.284,62 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.284,62 € x 35% = 1.149,62 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.655,80 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.655,80 € x 35% = 929,53 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.149,62 + 929,53 = 2.079,15 € 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.079,15 € x 75% = 1.559,36 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 5.563,45 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Νηπιαγωγείο Ζυγού / Δ/νση: Ζυγός 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημειο * 10 σημεία) = 797,55 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 4 στρ.) = 785,28 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους εως 10% 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 =797,55 € + 785,28€ = 1.582,83 € 
 
 
Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 320,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 26.547,22 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 26.547,22 € x 35% = 9.291,53 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 9.291,53 € x 75% = 6.968,65 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.092,01 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 1.092,01 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.092,01 € x 35% = 382,20 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 889,18 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 889,18 € x 35% = 311,21 € 
 
 
 
 
 



ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 382,20 + 311,21 = 693,42 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 693,42 € x 75% = 520,07 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 1.846,31 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. 1ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων – 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων / Δ/νση: Ι. Μεταξά 18 
 
 
Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 956,00  TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 62.848,92 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 62.848,92 € x 35% = 21.997,12 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 21.997,12 € x 75% = 16.497,84 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α =  2.413,39 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.413,39 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.413,39 € x 35% = 844,69 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.955,61 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.955,61 € x 35% = 684,46 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 844,69 + 684,46 = 1.529,15 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.529,15 € x 75% = 1.146,86 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 4.085,50 € 
 
 
 



25. 2ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων – 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων / Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 
68 

 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Αποτύπωσης Κτιρίου : 
 
Εμβαδόν (m2) = 700,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 49.016,45 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 49.016,45 € x 35% = 17.155,76 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 17.155,76 € x 30% = 5.146,73 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.921,72 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 1.921,72 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%) – 35,00% 
Α = 1.921,72 € x 35% = 672,60 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.559,54 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%) – 35,00% 
Α = 1.559,54 € x 35% = 545,84 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 672,60 + 545,84 = 1.218,44 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.218,44 € x 75% = 913,83 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.251,93 € 
 
 
 
 



26. Νηπιαγωγείο Λυδίας / Δ/νση: Λυδία 
 

Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημειο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 15 στρ.) = 2.944,80 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους εως 10% 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 + 2.944,80 = 4.141,13 € 

 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 

Εμβαδόν (m2) = 900,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 

Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 

= 2,10, μ = 50,00 

 

Α = 59.882,83 € 

Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  

Α = 59.882,83 € x 35% = 20.958,99 € 

 

Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 

βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 

Α = 20.958,99 € x 30% = 6.287,70 € 
 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 

και ΤΑο = 9,75*2% 

Α = 2.308,92 € 

 

Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.308,92 € 

Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  

Α = 2.308,92 € x 35% = 808,12 € 

 

 

 

 



ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.871,51 € 

Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  

Α = 1.871,51 € x 35% = 655,03 € 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 808,12 + 655,03 = 1.463,15 € 

Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 

προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 

(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 

Α = 1.463,15 € x 75% = 1.097,36 € 

 

Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 

Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 

σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 

A = 3.908,35 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Φιλίππων / Δ/νση: Φίλιπποι 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 10 σημεία) = 797,55 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 5 στρ.) = 981,60 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 = ΤΟΠ.6 + 20%*ΤΟΠ.6 = 981,60 + 20%*981,60 = 1.177,92 € 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 797,55 + 1.177,92 € = 1.975,47 € 
 
Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 320,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 26.547,22 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 26.547,22 € x 35% = 9.291,53 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 9.291,53 € x 75% = 6.968,65 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.092,01 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 1.092,01 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.092,01 € x 35% = 382,20 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1.50.    Προκύπτει Α = 889,18 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 889,18 € x 35% = 311,21 € 
 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 382,20 + 311,21 = 693,42 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 693,42 € x 75% = 520,07 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 1.846,31 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. 1ο Γυμνάσιο Καβάλας  / Δ/νση: Κωνσταντινίδη Ποιητή 16 - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου : 
 
Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. (Άρθρο ΓΕΝ.4) 

Για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης επικαιροποίησης επιλέγεται το παραπάνω άρθρο. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, διότι το υπό μελέτη κτίριο είναι 

διατηρητέο, συνεπώς δεν προβλέπεται άρθρο για την μελέτη επικαιροποίησης αποτύπωσης 

σε διατηρητέα κτίρια. Υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας ως εξής: 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * τκ = 450 * 1,227 = 552,15 € 

 

Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 30 ημερών προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη 

επικαιροποίησης αποτύπωσης του κτιρίου : 552,15 * 30 = 16.564,50 €.  

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Εμβαδόν (m2) = 2.100,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.323,97 € 
 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. (Άρθρο ΓΕΝ.4) 

Για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης εγκαταστάσεων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης 

επιλέγεται το παραπάνω άρθρο. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, διότι το υπό μελέτη κτίριο είναι 

διατηρητέο, συνεπώς δεν προβλέπεται άρθρο για την μελέτη αποτύπωσης εγκαταστάσεων σε 

διατηρητέα κτίρια. Υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας ως εξής: 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * τκ = 450 * 1,227 = 552,15 € 

 

Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 4 ημερών προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη 

αποτύπωσης του κτιρίου : 552,15 * 4 = 2.208,60 €.  



 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.327,73 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. 2ο Γυμνάσιο / Δ/νση: Αρκαδίου 2 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημειο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 7,5 στρ.) = 1.472,40 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους εως 10% 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 + 1.472,40 = 2.668,73 € 
 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου : 
 
Εμβαδόν (m2) = 2.352,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,218   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 130.776,03 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 130.776,03 € x 35% = 45.771,61 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 45.771,61 € x 50% = 22.885,81 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.707,54 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 4.707,54 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 4.707,54 € x 35% = 1.647,64 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 3.795,94 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.795,94 € x 35% = 1.328,58 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.647,64 + 1.328,58 = 2.976,22 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
 
Α = 2.976,22 € x 75% = 2.232,17 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.979,10 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. 3ο Γυμνάσιο / Δ/νση: Σκρά 11 
 

Εμβαδόν (m2) = 2.184,31 παλιό κτίριο   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 4.453,39 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 4.453,39 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 4.453,39 € x 35% = 1.558,69 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 3.592,56 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 3.592,56 € x 35% = 1.257,40 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 1.558,69 + 1.257,40 = 2.816,09 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 2.816,09 € x 75% = 2.112,07 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 7.547,48 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31. 4ο Γυμν. Καβάλας - Ενιαίο Ειδ. Γυμνάσιο – Λύκειο Καβάλας / Δ/νση: Καραϊσκάκη 4 
 

 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 4.626,47   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 230.180,36 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 230.180,36 € x 35% = 80.563,13 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 80.563,13 € x 10% = 8.056,31 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 7.864,21 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 7.864,21 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 7.864,21 € x 35% = 2.727,59 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 6.314,63 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 6.314,63 € x 35% = 2.210,12 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 2.752,47 + 2.210,12 = 4.962,59 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 4.962,59 € x 75% = 3.721,94 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 13.343,75 € 
 
 
 
 
 



32. 5ο Γυμνάσιο  / Δ/νση: Θ. Πουλίδου 14-16 - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 
 
Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. (Άρθρο ΓΕΝ.4) 

Για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης επιλέγεται το παραπάνω άρθρο. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, διότι το υπό μελέτη κτίριο είναι 

διατηρητέο, συνεπώς δεν προβλέπεται άρθρο για την μελέτη αποτύπωσης σε διατηρητέα 

κτίρια. Υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * τκ = 450 * 1,227 = 552,15 € 

 

Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 18 ημερών προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη 

αποτύπωσης του κτιρίου : 552,15 * 28 = 15.460,20 €.  

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Εμβαδόν (m2) = 900,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.308,92 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. (Άρθρο ΓΕΝ.4) 

Για την αμοιβή της μελέτης αποτύπωσης συστημάτων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης 

επιλέγεται το παραπάνω άρθρο. 

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, διότι το υπό μελέτη κτίριο είναι 

διατηρητέο, συνεπώς δεν προβλέπεται άρθρο για την μελέτη αποτύπωσης εγκαταστάσεων σε 

διατηρητέα κτίρια. Υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας ως εξής: 

 

Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450 * τκ = 450 * 1,227 = 552,15 € 

 

Εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 2 ημερών προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη 

αποτύπωσης του κτιρίου : 552,15 * 2 = 1.104,30 €.  

 
 



Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.908,35 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. 6ο Γυμνάσιο  / Δ/νση: Καταστ. ΑΓ. Παρασκευής – Τέρμα Αργυροκάστρου 
 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 20 σημεία) = 1.595,10 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 18 στρ.) = 3.533,76 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6= ΤΟΠ.6 + 20%*ΤΟΠ.6= 3.533,76 + 20%*3.533,76 = 4.240,51 € 
 
ΤΟΠ= ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.595,10 + 4.240,51 € = 5.835,61 € 
 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.853,30   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 107.486,28 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 107.486,28 € x 35% = 37.620,20 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 37.620,20 € x 10% = 3.762,02 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 3.938,34 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 3.938,34 € x 30% = 1.181,50 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 6.672,99 € 
 



Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 6.672,99 € x 30% = 2.001,90 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης / Δ/νση: Ν. Καρβάλη 
 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 25 σημεία) = 1.993,88 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 30 στρ.) = 5.889,60€ 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους εως 10% 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.993,88 + 5.889,60 = 7.883,48 € 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 747,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 51.612,95 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 51.612,95 € x 35% = 18.064,53 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 18.064,53 € x 10% = 1.806,45 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Παθητικής Πυροπροστασίας : 
 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.014,92 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 2.014,92 € x 20% = 402,98 € 
 
Αμοιβή Επικαιροποίησης Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.409,92 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 3.409,92 € x 20% = 681,98 € 
 



35. Γυμνάσιο Κρηνίδων / Δ/νση: Κρηνίδες 
 
 
Εμβαδόν (m2) = 3.295,35   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 6.072,10 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 6.072,10 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 6.072,10 € x 35% = 2.125,23 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 4.886,24 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 4.886,24 € x 35% = 1.710,18 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 2.125,23 + 1.710,18 = 3.835,41 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 3.835,41 € x 75% = 2.876,56 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 10.297,30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. 1ο Λύκειο/ Δ/νση: Γ. Κίτσου 57 
 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 12 στρ.) = 2.355,84 € 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 = ΤΟΠ.6 + 20%*ΤΟΠ.6 = 2.355,84 + 20%*2.355,84 = 2.827,01 € 
 
ΤΟΠ= ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 + 2.827,01 = 4.023,34 € 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 5.300,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 258.262,28 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 258.262,28 € x 35% = 90.391,80 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 90.391,80 € x 40% = 36.156,72 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 8.729,13 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 8.729,13 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 8.729,13 € x 35% = 3.055,20 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 7.002,81 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 7.002,81 € x 35% = 2.450,98 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 3.055,20 + 2.450,98 = 5.506,18 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 5.506,18 € x 75% = 4.129,64 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 14.814,68 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. 3ο Λύκειο Καβάλας – 4ο ΕΠΑ.Λ Καβάλας/ Δ/νση: Αμισού 31 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 4.092,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 207.541,01 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 207.541,01 € x 35% = 72.639,35 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 72.639,35 € x 10% = 7.263,94 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 7.159,54 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 7.159,54 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 7.159,54 € x 35% = 2.505,84 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 5.753,39 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 5.753,39 € x 35% = 2.013,69 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 2.505,84 + 2.013,69 = 4.519,53 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 4.519,53 € x 75% = 3.389,65 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 12.145,64 € 
 
 
 
 
 
 



38. 5ο Λύκειο Καβάλας / Δ/νση: Παιδ. Κατασκηνώσεις Αγ. Σίλα 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 12,5 στρ.) = 2.454,00€ 
 
Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 
ΤΟΠ.6 = ΤΟΠ.6 + 20%*ΤΟΠ.6 = 2.454 + 20%*2.454 = 2.944,80 € 
 
ΤΟΠ = ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 + 2.944,80 = 4.141,13 € 
 
Αμοιβή επικαιροποίησης αποτύπωσης κτιρίου : 
 
Εμβαδόν (m2) = 1.113,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 71.018,94 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 71.018,94 € x 35% = 24.856,63 € 
 
Η συμπλήρωση, ή μερική τροποποίηση παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της 
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης, το ποσοστό αυτό ανάλογα με το 
βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%.  (ΑΡΘΡ ΓΕΝ.8). 
Α = 24.856,63 € x 50% = 12.425,32 € 

Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 

Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.00, μ=35.00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 2.698,77 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 2.698,77 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.698,77 € x 35% = 944,57 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 2.185,17 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 2.185,17 € x 35% = 764,81 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 944,57 + 764,81 = 1.709,38 € 
 



Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.709,38 € x 75% = 1.282,04 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 4.569,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. 6ο Λύκειο Καβάλας / Δ/νση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 
 
Αμοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 
 
ΤΟΠ.3 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (65 €/σημείο * 15 σημεία) = 1.196,33 € 
 
Κατηγορία μελέτης: 1. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) Κλίμακα 1:200 

Τιμή αμοιβής: 160 €/στρέμμα 
ΤΟΠ.6 = (τκ) *  Σ(Φ) = 1,227 * (160 €/στρ. * 12 στρ.) = 2.355,84 € 
 
ΤΟΠ= ΤΟΠ.3 + ΤΟΠ.6 = 1.196,33 + 2.355,84 = 3.552,17 € 
 
Εμβαδόν (m2) = 8.968,54   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2,00, μ=35,00 και 
ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 13.127,26 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 13.127,26 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 13.127,26 € x 35% = 4.594,54 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 10.492,93 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 10.492,93 € x 35% = 3.672,53 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 4.594,54 + 3.672,53 = 8.267,07 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 8.267,07 € x 75% = 6.200,30 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 22.299,36 € 
 
 
 
 
 
 
 



40. ΕΕΕΕΚ - Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καβάλας 
Δ/νση: Ν. Καρβάλη 

 

Αμοιβή αποτύπωσης κτιρίου: 
 
Εμβαδόν (m2) = 720,00   TAo = 9,75 €   τκ = 1,227   ΣΒν= 1,00   ΣΑ = 1,00 
Κατηγορία έργου : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ & ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , κ 
= 2,10, μ = 50,00 
 
Α = 50.124,92 € 
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 50.124,92 € x 35% = 17.543,72 € 
 
Η αποτύπωση του υφισταμένου κτιρίου, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 75% 
της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου (ΑΡΘΡ 
ΟΙΚ.1.3). 
Α = 17.543,72 € x 75% = 13.157,79 € 
 
Αμοιβή Παθητικής Πυροπροστασίας : 
Προσδιορίζεται με τον ίδιο τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης με κ=2.000, μ=35.000 
και ΤΑο = 9,75*2% 
Α = 1.961,57 € 
 
Αμοιβή Αποτύπωσης Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης : 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Κατηγορία 2, κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 2,00.    Προκύπτει Α = 1.961,57 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.961,57 € x 35% = 686,55 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
Κατηγορία , κ = 2,00, μ = 35,00, ΣΗΜ = 1,50.    Προκύπτει Α = 1.591,67 € 
Στάδιο μελέτης: Προμελέτη (Στάδιο 1 - 35%)  
Α = 1.591,67 € x 35% = 557,08 € 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ + ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ = 686,55 + 557,08 = 1.243,63 € 
 
Η αποτύπωση εγκατάστασης υφισταμένου κτιρίου, είναι ίση με το 75% της αμοιβής 
προμελέτης της εγκατάστασης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουμένου ως νέου 
(ΑΡΘΡ ΟΙΚ.3.3). 
Α = 1.243,63 € x 75% = 932,72 € 
 
Αμοιβή Ενεργητικής Πυροπροστασίας : 
Υπολογίζεται με τον τύπο αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Άρθρου ΟΙΚ.1.Α§1.1, με 
σταθερό κ = 2,30 μ = 45,00 και Ταο = 9,75 x 3% 
A = 3.319,47 € 
 
 
 
 
 



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 
συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται 
τεύχη δημοπράτησης. (ΓΕΝ. 7) 
 
Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα 
ποσοστά: 
 

▪ Τεχνική περιγραφή, [10%] 
▪ Τεχνικές προδιαγραφές, [30%] 
▪ Ανάλυση τιμών (σύμφωνα με τα εγκεκριμένα του ΥΠΕΚΑ, όπου δεν υπάρχουν τιμές 

από το ΥΠΕΚΑ λαμβάνουμε τρεις τιμές του εμπορίου), [25%] 
▪ Τιμολόγιο μελέτης [13%] 
▪ τιμολόγιο προσφοράς [1%] 
▪ Συγγραφή υποχρεώσεων [10%] 
▪ Συνοπτική και αναλυτική προμέτρηση (με σκαριφήματα και σχέδια) 
▪ Προϋπολογισμός μελέτης (που συνοδεύει αναλυτική προμέτρηση), [5%] 
▪ ΕΤΕΠ 
▪ Έντυπο οικονομικής προσφοράς, [1%] 
▪ Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού κατασκευής 
▪ Διακήρυξη δημοπρασίας και περίληψη [5%] 

 
 
Τ = 8% *(Παθητικής Πυροπροστασίας) = 8% * 137.352,48 = 10.988,20 € 
  
Τ = 8% *(Ενεργητικής Πυροπροστασίας) = 8% * 232.802,21 = 18.624,18 € 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ = 10.988,20 + 18.624,18 = 29.612,38 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
 
 
1. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ = 57.520,97 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 57.520,97 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 8.628,15 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.149,12 

ΦΠΑ 24% 15.875,79 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 82.024,90 

 
 
 
2. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ) =  

(ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ) + (ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) =  

384.703,02 + 129.149,31 = 513.852,33 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 513.852,33 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 77.077,85 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 590.930,18 

ΦΠΑ 24% 141.823,24 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 732.753,42 

 
 

3. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=  

(ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ) + (ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ) =  

41.963,40 + 8.203,17 = 50.166,57 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 50.166,57 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.524,99 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.691,56 

ΦΠΑ 24% 13.845,97 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 71.537,53 

 

 

4. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ =  

(ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) + (ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) = 232.802,21 + 63.375,88 = 296.178,09 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 296.178,09 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 44.426,71 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 340.604,80 

ΦΠΑ 24% 81.745,15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 422.349,95 

 
 
 
5. ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ = 10.988,20 + 18.624,18 = 29.612,38 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 29.612,38 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 4.441,86 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.054,24 

ΦΠΑ 24% 8.173,02 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 42.227,25 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΦΠΑ: 
 
(ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ) + (ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ) + (ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ) + (ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ ) + (ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ) = 
 
82.024,90 + 732.753,42 + 71.537,53 + 422.349,95 + 42.227,25 = 1.350.893,05 € 
 
 

Καβάλα, … / … / 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βαζακίδου Ελένη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Συκούδης Τιμολέων 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

  

 

 

 

 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      
Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Β Α Λ Α Σ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ      
Ταχ. Διευ/νση : Κύπρου 10, 
Τ.Θ. 1195 - Τ.Κ. 65 403 
: 2513 500 138                                   
    : 2510  451364                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΗΤΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)  

&  
ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ».  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

1. 128.340 € «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

2. 1.222.553,05 € ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 

CPV: 71320000   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.089.429,88 € 

ΦΠΑ 24%: 261.463,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.350.893,05 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

(ΗΤΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) 

 

Η έλλειψη της απαιτούμενης στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής για την εξειδικευμένη 

φύση των απαιτούμενων μελετών σε επίπεδο εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών 

δημοπράτησης, δεν επιτρέπει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Καβάλας να εκπονήσει 

με ιδία μέσα, τις μελέτες αυτές. 

 

Η ανάθεση της παρούσας μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία του Ανοικτό Διαγωνισμού του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 ("Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"), 

διότι σύμφωνα με το άρθρο, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (ποσού : 1.089.429,15 €) είναι 

ανώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 

ο ΦΠΑ. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

2.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

2.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 

 

Α) Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, επί ποινή αποκλεισμού, ειδική τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται ακολούθως: 

 

▪ Για την κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, απαιτείται τουλάχιστον ένας 

μελετητής 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (πτυχίο Β’ τάξης και άνω). 

▪ Για την κατηγορία μελέτης (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, απαιτείται 
εταιρία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή τουλάχιστον δύο μελετητές 
12ετούς εμπειρίας και ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας και τέσσερις μελετητές 4ετούς 
εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. (πτυχίο Ε’ τάξης). 

▪ Για την κατηγορία μελέτης (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, απαιτείται 
τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (πτυχίο Γ΄ 
τάξης και άνω). 



 

▪ Για την κατηγορία μελέτης (09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές 
Μελέτες, απαιτείται εταιρία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή 
τουλάχιστον δύο μελετητές 12ετούς εμπειρίας και ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας 
και τέσσερις μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. (πτυχίο Ε’ τάξης). 

 

Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών 

που απαιτούνται για τις κατηγορίες μελέτης 6 και 9 που ζητούνται είναι πτυχίο τάξεως Ε’. 

Β) Πέραν της γενικής καταλληλότητας δεν απαιτείται άλλη τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα. 

 

 

 

Καβάλα, … / … / 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Βαζακίδου Ελένη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Χαραλαμπίδης Πρόδρομος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

 

 

Μιχαήλ Αλέξης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 

 

 

  

Συκούδης Τιμολέων 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      
Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Β Α Λ Α Σ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ      
Ταχ. Διευ/νση : Κύπρου 10, 
Τ.Θ. 1195 - Τ.Κ. 65 403 
: 2513 500 138                                   
    : 2510  451364                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ».  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

1. 128.340 € «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

2. 1.222.553,05 € ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 

CPV: 71320000   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.089.429,88 € 

ΦΠΑ 24%: 261.463,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.350.893,05 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
Άρθρο 1: Εισαγωγή 
 
Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 
 
Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 
 
Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 
 
Άρθρο 5: Εγγυήσεις 
 
Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 
 
Άρθρο 7: Ευθύνη του αναδόχου 
 
Άρθρο 8: Γενικά Καθήκοντα – Ευθύνες - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 
 
Άρθρο 10: Διαφορές -Διαφωνίες -Ανωτέρα βία 
 
Άρθρο 11: Έκπτωση Αναδόχου -Διάλυση Σύμβασης 
 
Άρθρο 12: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 
 
Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
 
                    Τελική Διάταξη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά 
 
Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας  
 
Κύριος του έργου (Κ τ Ε) ο Δήμος Καβάλας 
 
Εργοδότης είναι ο Δήμος Καβάλας 
 
Ανάδοχος ή Μελετητής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που 
συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση των των παραγράφων 5 και 9(α) του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016 
 
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): είναι η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα στο Δημοτικό 
κατάστημα Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας 
 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας 
 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 
Αμοιβή του αναδόχου. 
 
Δημόσια Σύμβαση εκπόνησης μελετών: Νοείται η σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ. 9α Ν4412/2016. 
 
Συμβατικά Τεύχη: Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί 
με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν. 
 

Έγγραφα Σύμβασης: Τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Εργοδότη και παραλαμβάνονται 

από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 

Διακήρυξης: 

1) το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 

παρ. 2 Ν. 4412/2016 / το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 

4412/2016, κατά περίπτωση, 

2) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

3) η συγγραφή υποχρεώσεων, 

4) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

5) Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 

6) Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης (Φ.Δ.Σ.Μ.) - Υποφάκελος πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων) 

 
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρο 20 της Διακήρυξης: 
 

1) Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας 
2) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΕΔΕ : Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 



Όσοι ορισμοί αναφέρονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 2, του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 
14-7-Α78.8.2016) 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση 
των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την 
διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος «Διακήρυξη», ενώ το αντικείμενο και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» και στο 
«Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών – Χρονοδιάγραμμα». 
 
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
 

1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
 

2. Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της, 
 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ) 
 

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου(ΤΠ), 
 

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 
 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα 
των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 
 

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της Το 
προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 
 
 
 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Τόπος και χρόνος 
 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του για τις εργασίες γραφείου, είτε 
και η περιοχή του έργου για τις εργασίες υπαίθρου. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από 
έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και 
επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες 
ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 
προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που 
κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 
 
2.1.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 



συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105, καθώς και το άρθρο 182 του 
Ν4412/2016. Τη σύμβαση θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο/η Δήμαρχος 
Καβάλας. 
 
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την 
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή του 
συμφωνητικού αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης. 
 
2.1.4 Στο τεύχος “Τεχνικών δεδομένων” παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 
των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο χρόνος εκπόνησης του συνόλου της μελέτης. Στον 
χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος. 
 
2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σ΄ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, γραμμικό 
κατ' ελάχιστον, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα 
αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 
μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η 
συνολική προθεσμία. 
 
2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 
αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Γενικά, θέματα και ρυθμίσεις για τις 
Προθεσμίες και το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύει το άρθρο 
184 του Ν.4412/2016. 
 
2.2 Εκπρόσωπος και Αντίκλητος του αναδόχου 
 
2.2.1 Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά 
το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και 
κάθε φύλλο της Σύμβασης. 
 
2.2.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να 
ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον 
κατοικεί στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (άρθρο 4 και παρ. 5 άρθρου 182 Ν.4412/2016). 
 
2.2.3 Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό 
έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 
καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης 
ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας 
των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 
σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον 
γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 
 
2.2.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του (και τον αναπληρωτή 
εκπρόσωπό του) με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά 
εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 



προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων 
του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 
 
2.2.5 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον 
αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα 
του εκπροσώπου του. 
 
2.2.6 Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται 
στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται 
να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των 
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι 
όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις 
νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον 
ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα 
που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως 
στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
2.3 Διοίκηση και Επίβλεψη της Σύμβασης  
 
Η Διοίκηση της Σύμβασης ασκείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή την αρμόδια 
Τεχνική Υπηρεσία του Εργοδότη. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει επιβλέποντες. Για τη 
Διοίκηση και την Επίβλεψη της Σύμβασης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 183 του 
Ν.4412/2016. 
 
2.4 Τροποποίηση της Σύμβασης  
 
Για την ενδεχόμενη Τροποποίηση της Σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, ισχύουν τα όσα 
αναγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.4412/2016. 
 
2.5 Υποβολή Εργασιών από τον ανάδοχο 
 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών αναγράφονται αναλυτικά στο 
τεύχος “Τεχνικό Τεχνικών Δεδομένων”. 
 
2.6 Ερευνητικές Εργασίες 
 
Δεν προβλέπεται προγραμματισμός, επίβλεψη ή και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών κατά 
την παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την 
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 
τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη, πάντα σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της συγκεκριμένης μελέτης. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 
 



3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 
που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο. Η 
Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με 
αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται 
σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν.4412/2016). 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1 Αμοιβή του αναδόχου 
 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.  
Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που : 
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση (μελέτη στατικής 
ενίσχυσης εφόσον απαιτηθεί),  
β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  
γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του 
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 186 του ν.4412/2016). 
 
4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
 
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες 
μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική 
του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται 
από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει 
Λογαριασμούς Πληρωμής και τους υποβάλλει προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι 
Λογαριασμοί συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα την παρ. 6 του άρθρο 187 
του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται: 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 
ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. 
Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα 
μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός 
της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 
IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν 
κατά την υποβολή του λογαριασμού. 
V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο Φ.Π.Α. 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τιμολόγιο, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αυτό θα υποβληθεί 
μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου της Σύμβασης προς την Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου. 
Διευκρινίζεται ότι : 
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και 
Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 
ΤΕΕ κλπ. 
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 



Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Λογαριασμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή 
καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 
 
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Δεν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της 
αμοιβής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο Νόμο.  
 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 133 του Ν.4412/2016, και δεν υποχρεούται να 
προβεί στην αποζημίωση του αναδόχου, όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 192 και 
του άρθρου 194 του Ν.4412/2016. Πέραν των ανωτέρω, στην περίπτωση μελέτης που 
εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες μετά την 
ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει την σύμβαση χωρίς αποζημίωση (παρ. 2 του 
άρθρου 192 και του άρθρου 194 του Ν.4412/2016). 
 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει 
αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/02016. Η άσκηση 
του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση 
συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/02016. Για την 
έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν 
συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 
σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής 
σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 132 ΚΑΙ 186 ΤΟΥ Ν.4412/02016. 
 
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε 
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να 
διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186 
του Ν.4412/02016. 
 
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή 
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 του 
Ν.4412/02016). 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που 
εκδίδεται κατά το άρθρο 72, παρ. 1β του Ν.4412/2016, με το 5% της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  



Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
 
5.1.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 
 
Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μόνο με έγγραφο 
αποδέσμευσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του 
Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά 
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  
 
5.1.4 Σε περίπτωση σταδίων μελέτης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 187 του 
Ν.4412/2016. Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο 
και για τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Νόμου. Εξ 
αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται με την 
πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της 
παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 
 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
Η εγγυήσεις της παραγράφου 9.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε 



απαίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 
υπηρεσιών του.  
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει 
την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού 
των εγγυήσεων. 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των 
εργασιών της σύμβασης, ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016,. 
Γενικά, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 
I. Για κάθε μέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με 
το 20% αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε ποσοστό 10% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της 
σύμβασης. 
II. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι 10% του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε 
ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. 
III. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του 30% του καθαρού 
χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 
IV. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής 
με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 184. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία 
της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον 
αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό 
των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 2. Η 
συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και 
αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως. 
 
6.2 Αν στην σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, θα οριστεί και ότι επιβάλλονται 
ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Επίσης, θα οριστεί και το ποσό 
των τμηματικών ρητρών για κάθε μέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος 
επιβολής. Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες 
για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. 
αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις του. 
 
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως 
μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 
αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο 



εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου, ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τα όσα αναγράφονται στις παρ. 1,2,3,5 του 
άρθρου 188 του Ν.4412/2016, και να εκτελεί την σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη 
ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Επίσης, Ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος 
“Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων” που συνοδεύει την Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν 
από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 
 
8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει και απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 
σχετικές οδηγίες. 
 
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα 
τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 
 
8.1.4 Για την παρούσα μελέτη δεν απαιτείται να κατατεθεί Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης 
 
8.1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 
 
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντός είδους 
ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του. 
Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των 
αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν 
διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να 
συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον 
ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της 
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η 
πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη 
νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής 
του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης 
των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να 
αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η 
έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας 
ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. 
 



 
 
 
8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές 
γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α., μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 
 
8.4 Εμπιστευτικότητα 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
 
8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται από τον Νόμο και τη 
Σύμβαση, ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
 
8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική 
μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
 
8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία 
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο, ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την 
βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 
του ιδιοκτήτη του, και 

• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 
προγράμματα. 

 
8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 
8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 
 



8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης 
το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 
θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
 
8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει 
τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

 
8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
 
8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε 
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 
σύμβαση ή τον εργοδότη. 
 
8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 
 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν δια χειρός. Επιπροσθέτως μπορούν να αποστέλλονται με mail, ή με 
telefax, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα αποστολής. Τα δε πρωτότυπα αυτών των 
εγγράφων θα πρέπει να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο, ή με courier και να είναι 
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, η κατάθεση των τμηματικών ή της συνολικής 
μελέτης θα πρέπει να γίνεται επισήμως από τον Ανάδοχο, στο Πρωτόκολλο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του Εργοδότη. 
 
8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), 
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν.4412/2016, εντός του πρώτου μήνα από 
την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
 
 



Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 
 
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 187 του 
Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
 
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους 
με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά 
τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016). 
 
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 
 
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη.  
 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 
διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 
τους όρους της που έλαβαν υπ' όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 
προσφοράς τους. 
 
10.3 Ανωτέρα βία 
 
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης συμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", 
τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα, ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 
των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 
 
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές 
πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
 
10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 



Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από το Νόμο, ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 
ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
 
 
Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
11.1 Έκπτωση Αναδόχου 
 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 
κηρύσσεται έκπτωτος. Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016. 
 
11.2 Διάλυση ή Ματαίωση της Σύμβασης 
 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 192 του Ν4412/2016. Εάν ο ανάδοχος άσκησε μεν 
το δικαίωμα της διάλυσης της σύμβασης, αλλά συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η 
σύμβαση νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 193 του 
Ν.4412/2016. 
 
11.3 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
 
Γενικά, για την παραλαβή της μελέτης ισχύει το άρθρο 189 του Ν.4412/2016. Η λήξη της 
Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου, ή 
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α.  
 
Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια ή στο σύνολό της, και αυτό ορίζεται στην Σύμβαση. Η 
απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την εμπρόθεσμη 
υποβολή πλήρων στοιχείων. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της μελέτης από την 
Π.Α., επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την 
υποβολή σχετικής όχλησης από τον Ανάδοχο.  
 
Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή της μελέτης. Η 
οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης 
και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση εργασιών της 
σύμβασης. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση 
πλήρων των μελετών που προβλέπονται από την σύμβαση. Για την παραλαβή απαιτείται η 
υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. 
 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 
υπηρεσιών του Αναδόχου. Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, 
ή σταδίου μελέτης, μετά από αίτηση του αναδόχου. 
 



 
 
 
Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα στο Ν 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 
 
 
Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
13.1 Νομοθεσία 
 
Η Σύμβαση διέπετε αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 
στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 
 
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
 
13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη 
ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή 
/ και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα 
βαρύνει τον ίδιο. 
 
13.2.2 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

Καβάλα, … / … / 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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