
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχείου
αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 115.209,90 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

2 Σκυροδέματα - Κατασκευές

3 H/M

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 17.171,70

2 Σκυροδέματα - Κατασκευές 49.882,40

3 H/M 1.414,00

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 68.468,10 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 12.324,26 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 80.792,36 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 80.792,36

Σε μεταφορά 80.792,36
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Από μεταφορά 80.792,36

Απρόβλεπτα x Σ2: 12.118,85 x Π2:15,00% 15,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:92.911,21

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :0,00Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:92.911,21

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

       9-9-2021

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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