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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 554.965,10

2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 53.334,00

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 91.246,47

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 699.545,57 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 125.918,20 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 825.463,77 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 825.463,77

Σε μεταφορά 825.463,77
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Από μεταφορά 825.463,77

Απρόβλεπτα x Σ2: 123.819,57 x Π2:15,00% 15,00%

949.283,34
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Κόστος σύνταξης μελέτης 0,00

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:949.283,34

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :6,30Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:949.289,64

Προστίθεται ΦΠΑ 227.829,5124,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:1.177.119,15

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμ. Μ-Έ
(συντάξας)

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχ/κός Περιβάλλοντος

Ο Δ/ντής ΤΥ

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός
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