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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 Πυροσβεστικοί κρουνοί

2 Λοιπά, Τελειώματα

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 Πυροσβεστικοί κρουνοί 36.141,30

2 Λοιπά, Τελειώματα 8.073,85

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά
τη μελέτη Σσ= 44.215,15

Κατά την
προσφορά

Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. x Σσ= 7.958,73 x Σπ=18,00% 18,00%

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά
τη μελέτη  ΣΣ= 52.173,88

Κατά την
προσφορά

ΣΔΕ=

Μέση έκπτωση Εμ =
ΣΣ - ΣΔΕ

.........................................= =
ΣΣ 52.173,88

Σε μεταφορά 52.173,88
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Από μεταφορά 52.173,88

Απρόβλεπτα x ΣΣ = 7.826,08 x ΣΔΕ=15,00% 15,00%

Σύνολο Π1 =59.999,96Σ1 =

(1-Εμ) x (Αν) =0,04Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν =

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)

Κατά την
προσφορά Π2=60.000,00Σ2 =

Προστίθεται ΦΠΑ x Π2=14.400,00x Σ2 =24,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη
μελέτη (με ΦΠΑ)

Κατά την
προσφορά Π3=74.400,00Σ3 =

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

              

Ο μελετητής Η προϊσταμένη Τμήματος Μελετών και Έργων 

Συκούδης Τιμολέων
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Κατσαρού Μιχαλίτσα
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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