
4.648,18

11.076,41

6.643,84

5.783,18

5.879,34

8.685,24

7.629,85

6.887,51

5.755,86

62.989,40

9.448,41

72.437,81

17.385,07

89.822,89

Ο Συντάξας Η Πρ/νη ΤΜΕ Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Καρασάββας Κλήμης Κατσαρού Μιχαλίτσα Χαραλαμπίδης Πρόδρομος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τελικό Σύνολο  με Φ.Π.Α. (€) =

3. Μελέτη Πυρασφάλειας 3ου Παιδικού Σταθμού, Ιοκάστης, Παιδόπολη

4. Μελέτη Πυρασφάλειας 4ου Παιδικού Σταθμού, Σφαγείων

5. Μελέτη Πυρασφάλειας 7ου Παιδικού Σταθμού, Νέας Καρβάλης

6. Μελέτη Πυρασφάλειας 8ου Παιδικού Σταθμού, Βύρωνα

7. Μελέτη Πυρασφάλειας 9ου Παιδικού Σταθμού, Νεάπολης

8. Μελέτη Πυρασφάλειας 10ου Παιδικού Σταθμού, Κρηνίδων

9. Μελέτη Πυρασφάλειας 11ου Παιδικού Σταθμού, Ζυγού

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24% =

2. Μελέτη Πυρασφάλειας 2ου Παιδικού Σταθμού, Εκάβης

ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη Πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καβάλας.

ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ισχύουσες διατάξεις: 1. Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 

2. Ν. 4278/2014 - ΦΕΚ 157/Α/07-08-2014 - άρθρο 59

3. Εγκύκλιος 4/2018 ΥΠΟ.ΜΕ. (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ. 21613/Φ.Ν.439.6)

4. Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 - Φ.Ε.Κ. 2519/Β/20.07.2017

 Α - ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. Μελέτη Πυρασφάλειας 1ου Παιδικού Σταθμού, Λυσιμάχου
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