
ΕΡΓΟ : Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις - συντηρήσεις χώρων
πρασίνου Δήμου Καβάλας, έτους 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.375,00 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΥ

3 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 5.500,00

2 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΥ 25.000,00

3 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 13.700,00

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 44.200,00 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 7.956,00 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 52.156,00 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 52.156,00

Σε μεταφορά 52.156,00
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Από μεταφορά 52.156,00

Απρόβλεπτα x Σ2: 7.823,40 x Π2:15,00% 15,00%

59.979,40
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Κόστος σύνταξης μελέτης 0,00

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:59.979,40

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :0,44Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:59.979,84

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμ.Μ-Έ

Κωνσταντίνος Δουκίδης
Γεωπόνος ΠΕ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχ/κός Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός
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