



**ΕΡΓΟ : Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις - συντηρήσεις χώρων
πρασίνου Δήμου Καβάλας, έτους 2020**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.375,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του Ν4412/2016)



ΕΡΓΟ : Ανανεώσεις - αναβαθμίσεις - συντηρήσεις χώρων
πρασίνου Δήμου Καβάλας, έτους 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.375,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

.....
.....
.....
.....

με έδρα τ.....οδόςαριθμ.....

Τ.Κ.Τηλ.Fax.....

Προς:

.....
.....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

A. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα (WBS)	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
2	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΥ		
3	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ		

.....
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	5.500,00		
2	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΥ	25.000,00		
3	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	13.700,00		
Σύνολο Κόστους Εργασιών		Σ1:	44.200,00	Π1:
Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00% x Σ1:			7.956,00	18,00% x Π1=
Σύνολο Δαπάνης του Έργου		Σ2:	52.156,00	Π2:
<div>Μέση έκπτωση Εμ = $\frac{\Sigma 2 - \Pi 2}{\Sigma 2} = \frac{}{52.156,00} = \dots\dots\dots$</div>				
Σε μεταφορά		52.156,00		

Από μεταφορά	52.156,00		
Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2:	7.823,40	15,00% x Π2:	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	59.979,40	Κατά την προσφορά:	
Κόστος σύνταξης μελέτης	0,00		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	59.979,40	Κατά την προσφορά:	
Πρόβλεψη αναθεώρησης Av :	0,44	(1-Εμ) x (Αν) :	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)	59.979,84	Κατά την προσφορά:	

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμ.Μ-Ε

Κωνσταντίνος Δουκίδης
Γεωπόνος ΠΕ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχ/κός Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός