
Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών. ΟΔΟ  ΔΝ-

Α1.Μ-Α 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-01-

02-00 

1 ΟΔΟ 1110 100,00% m3 1400 2,22 * 

(0,38+1,84)

0 3108,00

2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 

και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο 

εντός του ορίου των γενικών 

εκσκαφών. 

ΟΔΟ  ΔΝ-

Α2.1.Μ-Α 

2 ΟΔΟ 1123-A 100,00% m3 500 4,58 * 

(1,60+2,98)

2290,00

3 Καθαίρεση κτισμάτων με 

φέροντα στοιχεία από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Για 

ύψος έως και 4,0 m. 

ΟΔΟ  ΔΝ-

Α5.1.Μ-Α-Ν

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-01-

01-00 

3 ΟΙΚ 2227 100,00% m3 130 22,18 * 

(19,2+2,98)

0 2883,40

4 Καθαίρεση ολόσωμων 

περιφράξεων.  

ΟΔΟ  ΔΝ-Α-

.9-Α.-Ν 

4 ΟΙΚ 2227 100,00% m 150 19,2 0 2880,00

5 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων- Για 

μεταλλικά κιγκλιδώματα

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

22.65.02

5 ΟΙΚ-2275 100,00% Kg 4500 0,35 1575,00

6 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

πλακοστρώσεων δαπέδων 

παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

22.20.1 

6 ΟΙΚ 2236 100,00% m2 900 7,9 0 7110,00

7 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

επιστρώσεων τοίχων παντός 

τύπου. Με προσοχή, για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 

ποσοστό > 50% 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

22.21.2 

7 ΟΙΚ 2239 100,00% m2 15 11,2 0 168,00

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Γ-2.1 

ΠΕΤΕΠ 05-

03-03-00 

ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m3 160 14,91 * 

(11,5+3,41)

0 2385,60

20.014,40

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

32.1.1 

ΠΕΤΕΠ 01-

01-01-00 

8 ΟΙΚ 3215 100,00% m3 450 95 0 42750,0

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-01-

02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-

01-03-00 

ΠΕΤΕΠ 01-

01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-01-

05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-01-

07-00 

2 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 

Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

38.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-04-

00-00 

9 ΟΙΚ 3811 100,00% m2 1500 22,5 0 33750,00

96.514,40

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μονά

δα 

Ποσό 

τητα 

Τιμή 

( € )

Έκπτω

ση 

( % )

Δαπάνη Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ     

Αθροισμα Εργασιών : 

Σε Μεταφορά :

Σελίδα :1 από …



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά : 59.384,00 59.384,00

3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

38.20.2 

ΠΕΤΕΠ 01-

02-01-00 

10 ΟΙΚ 3873 100,00% Kg 24.500 1,07 0 26215,00

4 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

38.20.3 

ΠΕΤΕΠ 01-

02-01-00 

11 ΟΙΚ 3873 100,00% Kg 1900 1,01 0 1919,00

5 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 

Αποστατήρες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

38.45 

12 ΟΙΚ 3873 100,00% m2 1550 2,2 0 3410,00

6 Κατασκευή στρώσης άμμου -

σκύρων μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Α-23 

13 ΟΔΟ 3121.A 100,00% m3 40 11,11 * 

(7,7+3,41)

0 444,40

7 Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός 

επιφανειών σκυροδέματος.  

ΑΤΟΕ  ΟΙΚ-

71.21-.Ν 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-03-03-

01-00 

14 ΟΙΚ 7121 100,00% m2 1550 4 0 6200,00

8 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 

με μαρμαροκονίαμα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

71.31 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-03-03-

01-00 

15 ΟΙΚ 7131 100,00% m2 1100 11,2 0 12320,00

9 Χρωματισμοί. Αντιδιαβρωτικές 

επιστρώσεις επιφανειών 

σκυροδέματος.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

77.97 

16 ΟΙΚ 7744 100,00% m2 1100 13,5 0 14850,00

141858,40

1.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 Χωματουργικές εργασίες. 

Συμπλήρωση παράπλευρων 

χώρων οδών και πλατειών σε 

αστικές περιοχές με φυτική γη , 

χωρίς την προμήθεια του 

υλικού.  

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Α7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-07-

05-00 

17 ΠΡΣ 1620 100,00% m2 400 1,5 0 600,00

2 Προετοιμασία χώρων 

εγκατάστασης πρασίνου. Γενική 

μόρφωση επιφάνειας εδάφους 

για την φύτευση φυτών ή 

εγκατάσταση χλοοτάπητα .  

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Γ1 

18 ΠΡΣ 1140 100,00% Στρ. 0,4 105 0 42,00

3 Προετοιμασία χώρων 

εγκατάστασης πρασίνου. 

Ενσωμάτωση βελτιωτικών 

εδάφους.  

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Γ2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-05-

02-01 

19 ΠΡΣ 1620 100,00% m3 300 5 0 1500,00

4 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 

κατηγορίας Δ9 

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ1.9 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-09-

01-00 

20 ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 15 220 0 3300,00

5 Φυτικό υλικό. Θάμνοι. θάμνοι 

κατηγορίας Θ7 

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ2.7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-09-

01-00 

21 ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 12 85 0 1020,00

6 Φυτικό υλικό. Αναρριχόμενα 

Φυτα. Αναρριχόμενα φυτά 

κατηγορίας Α5 

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ3.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-09-

01-00 

22 ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 35 30 0 1050,00

7 Φυτικό υλικό. Προμήθεια 

κηπευτικού χώματος.  

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-07-

05-00 

23 ΠΡΣ 1710 100,00% m3 300 8,5 0 2550,00

8 Φυτικό υλικό. Προμήθεια 

οργανικών φυτικών 

υποστρωμάτων.  

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Δ11 

24 ΠΡΣ 5340 100,00% m3 40 85 0 3400,00

9 Εγκατάσταση πρασίνου. 

Άνοιγμα λάκκων με χρήση  

αεροσυμπιεστή. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  1,00 Χ 

1,00 Χ 1,00 m 

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Ε5.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-05-

01-00 

25 ΠΡΣ 5160 100,00% Τεμ. 15 16 0 240,00

10 Εγκατάσταση πρασίνου. 

Υποστύλωση δένδρων. 

Υποστύλωση δένδρου με την 

αξία του πασσάλου. Για μήκος 

πασσάλου πάνω από 2,50 m 

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Ε11.1.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-05-

09-00 

26 ΠΡΣ 5240 100,00% Τεμ. 15 4 0 60,00

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Μονά

δα 

Ποσό 

τητα 

Τιμή 

( € )

Έκπτω

ση 

Δαπάνη 

Αθροισμα Εργασιών : 

Σε Μεταφορά :

Σελίδα :2 από …



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά :

11 Εγκατάσταση πρασίνου. 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με 

σπορά. 

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Ε13.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-05-

02-01 

27 ΠΡΣ 5510 100,00% Στρ. 0,4 2000 0 800,00

14562,00

1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

1 Τεχνικά Εργα- Κάδοι 

απορριμάτων- Κάδος 

απορριμάτων μικρός

ΝΕΤ ΠΡΣ 

Β.11.12.Ν 

28 ΟΙΚ 5104 100% Τεμ. 3 400 0 1200,00

2 Κιγκλιδωματα σιδηρά 

περιφράγματα -Μεταλλική 

μπάρα σταθμευσης ποδηλάτου

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

64.18 Ν

29 ΟΙΚ-6417 100% Τεμ. 3 60 0 180,00

3 Τεχνικά Εργα-Καθιστικά 

–παγκάκια.Ηλιακό παγκάκι

διαστάσεων 230 x 74 x 50 

εκατοστά   

ΠΡΣ ΠΡΣΒ 

10.2.-Ν

30 ΟΙΚ 5104 

50% ΗΛΜ 

14 25% 

ΗΛΜ 55 

25%

Τεμ. 3 3000 0 9000,00

4 Ξύλινα καδρόνια από ιρόκο 

διαφόρων διαστάσεων 

Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή 

ΑΤΟΕ  ΟΙΚ-

52.79.1-.Ν 

31 ΟΙΚ 5279 100,00% m3 0,5 2500 0 1250,00

5 Τροπική ξυλεία ιρόκο παχους 3 

εκατ αρίστης ποιοτητας Από 

ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 

ΑΤΟΕ  ΟΙΚ-

55.1-.Ν 

32 ΟΙΚ 5501.1 100,00% m2 200 130 0 26000,00

6 Σιδηρουργικά διάφορα. 

Φέροντα στοιχεία από 

σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

61.5 

33 ΟΙΚ 6104 100,00% Kg 5000 2,7 0 13500,00

7 Σιδηρουργικά διάφορα. 

Φέροντα στοιχεία από 

σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς > 160 mm.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

61.6 

34 ΟΙΚ 6104 100,00% Kg 1500 2,8 0 4200,00

8 Σιδηρά κουφώματα κοινά- 

Γκαραζόπορτες-Μεταλλικές 

θύρες, τυποποιημένες 

βιομηχανικής προέλευσης

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

62.50

35 ΟΙΚ 6236 100,00% Kg 10,4 200 0 2080,00

9 Χρωματισμοί. Θερμό 

γαλβάνισμα χαλυβδίνων 

στοιχείων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

77.33 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-03-10-

03-00 

36 ΟΙΚ 7740 100,00% Kg 6500 0,34 0 2210,00

0

59620,00

1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 

νησίδων ,κλπ. Επιστρώσεις με 

κυβόλιθους 10 x 20 εκ 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ -Β-52-Ν 

1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-02-

02-00 

37 ΟΔΟ 2922 100,00% m2 470 15 7050,00

2 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 

νησίδων ,κλπ. Επιστρώσεις με 

κυβόλιθους 10 x 10 εκ 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ -Β-52-Ν 

2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-02-

02-00 

38 ΟΔΟ 2922 100,00% m2 350 14 4900,00

3 Επίστρωση λωρίδας όδευσης 

τυφλών Επιστρώσεις με πλάκες 

τσιμέντου πλευράς άνω των 30 

cm

ΑΤΟΕ  ΟΙΚ-

73.16-.02-Ν 

39 ΟΙΚ 7316 100,00% m2 110 28 0 3080,00

4 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 

Επιστρώσεις δαπέδων και 

περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα 

σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις 

τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

73.36.2 

40 ΟΙΚ 7336 100,00% m2 350 15,7 0 5495,00

5 Σταθεροποιημένο «μαλακό» 

δάπεδο συμπυκνωμένου 

χώματος (κουρασάνι) πάχους 

τελικής στρώσης 7-10 εκατ

ΑΤΟΕ  ΟΙΚ-

73.91-.Α-Ν 

41 ΟΙΚ 7373.1 100,00% m2 300 39 0 11700,00

6 Επιστρώσεις με μάρμαρο. 

Γλυφές 

μεμονωμένες(εργαλείου)  επι 

μαρμάρων-Γλυφές διατομής 

μέχρι 30x30mm.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

74.20.02 

42 ΟΙΚ 7420 100,00% μμ 90 11,2 1008,00

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Μονά

δα 

Ποσό 

τητα 

Τιμή 

( € )

Έκπτω

ση 

Δαπάνη 

Αθροισμα Εργασιών : 

Αθροισμα Εργασιών : 



7 Επιστρώσεις με μάρμαρο. 

Μπιζωτάρισμα ακμών 

μαρμαρίνων πλακών.

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

74.22 

43 ΟΙΚ 7422 100,00% μμ 90 2,8 252,00

8 Επιστρώσεις με μάρμαρο. 

Αδροποίηση επιφανειών από 

μάρμαρο.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 

74.23 

44 ΟΙΚ 7416 100,00% m2 55 5,6 0 308,00

9 Επιστρώσεις δαπέδων με 

ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 

Επιστρώσεις με πλάκες 

μαλακού μαρμάρου λευκού 

Καβάλας, πάχους 3 cm, σε 

αναλογία έως 5 τεμάχια ανά 

τετραγωνικό μέτρο

ΑΤΟΕ ΟΙΚ-

74.30-.05.Α-

Ν-1

ΠΕΤΕΠ 03-

07-03-00 

45 ΟΙΚ 7451 100,00% m2 100 101 0 10100,00

Σε Μεταφορά :

Σελίδα :3 από …



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά :

10 Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

μάρμαρο. Σοβατεπιά από 

μαλακό μάρμαρο Καβάλας 

πάχους 3 εκατ

ΑΤΟΕ ΟΙΚ-

75.11-.01.Α-

Ν-1 

ΠΕΤΕΠ 03-

07-03-00 

46 ΟΙΚ 7511 100,00% μμ 30 10,5 0 315,00

11 Κράσπεδα-Πλακοστρώσεις- 

Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα

ΟΔΟ 

ΟΔΝΒ51.-Α

ΠΕΤΕΠ 02-

01-01-00 

47 ΟΔΟ 2921 100,00% μμ 500 13,8 0 6900,00

12 Διαμόρφωση διαβασεων ΑΜΕΑ 

σε πεζοδρομια και νησιδες

ΟΔΟ 

ΟΔΝΒ82.-Α 

48 ΟΔΟ 2922 100,00% Τεμ. 4 115 0 460,00

13 Περιζώματα δέντρων από 

χυτοσίδηρο

ΟΔΟ 

ΟΔΝΒ84.-Α

49 ΥΔΡ 6752 100,00% kg 500 2,4 0 1200,00

52768,00

1.6. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 Υπόβαση οδοστρωσίας. 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ Γ-1.1

ΠΕΤΕΠ 05-

03-03-00 

50 ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3 330 14,91 * 

(11,5+3,41)

0 4920,30

2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Γ-2.1 

ΠΕΤΕΠ 05-

03-03-00 

51 ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m3 160 14,91 * 

(11,5+3,41)

0 2385,60

3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ Δ-3 

ΠΕΤΕΠ 05-

03-11-01 

52 ΟΔΟ 4110 100,00% m2 1200 1,2 0 1440,00

4 Ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ Δ-5.1 

ΠΕΤΕΠ 05-

03-11-04

53 ΟΔΟ 4321.Β 100,00% m2 1200 7,36 * 

(7,10+0,26)

0 8832,00

5 Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05m με χρήση 

τροποποιημένης ασφάλτου

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ Δ-8.2

ΠΕΤΕΠ 05-

03-11-04

54 ΟΔΟ 4521.Β 100,00% m2 1200 10,12* 

(9,86+0,26)

0 12144,00

6 Κατασκευή αθλητικού γηπέδου 

μπάσκετ τύπου WET-POUR-

POLYFLEX AEL-EX, συνολικού 

πάχους 8 mm

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ -Ν.Δ-9.3

55 ΟΔΟ-

4521.Β.

100,00% m2 450 40 0 18000,00

7 Κατασκευή αθλητικού γηπέδου 

βόλευ, με ακρυλική βαφή

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ -Ν.Δ-9.4

56 ΟΔΟ-

4521.Β.

100,00% m2 450 13 0 5850,00

53571,90

1.7. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1 Πινακίδες ρυθμιστικές και 

ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 

μεγέθους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Ε-9.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-04-

06-00 

57 ΟΙΚ 6541 100,00% Τεμ. 10 53,7 0 537,00

2 Στύλοι πινακίδων. Στύλος 

πινακίδων από γαλβαν. 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ 

‘’). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Ε-10.1 

ΠΕΤΕΠ 05-

04-07-00 

58 ΟΔΟ 2653 100,00% Τεμ. 10 31,1 0 311,00

3 Διαγράμμιση οδοστρώματος. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

ανακλαστική βαφή. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Ε-17.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-04-

02-00 

59 ΟΙΚ 7788 100,00% m2 60 3,8 0 228,00

1076,00

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Δαπάνη Κωδικοί 

Αναθεώρησης 

Αθροισμα Εργασιών : 

Αθροισμα Εργασιών : 

Μονά

δα 

Ποσό 

τητα 

Τιμή 

( € )

Έκπτω

ση 

Αθροισμα Εργασιών : 

Σε Μεταφορά :

Σελίδα :4 από …



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά : 5.296,41 5.296,41

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Εκσκαφές άνευ χρήσεως 

μηχανικών μέσων

ΟΙΚ 

20.04.01

1 ΟΙΚ 2122 100,00% κ.μ. 2 15 0 30,00

2 Εκσκαφή ορυγμάτων με χρήση 

μηχανικών μέσων

ΥΔΡ 

3.10.01.01

2 ΥΔΡ6081.1 100,00% κ.μ. 175 25,5 0 4.462,50

3 Επίχωση με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής

ΥΔΡ 5.03 3 ΥΔΡ 6066 100,00% κ.μ. 107 0,45 0 48,15

4 Εγκιβωτισμός σωλήνων  με 

άμμο 

ΥΔΡ 5.07 4 ΥΔΡ 6069 100,00% κ.μ. 55 9,7 0 533,50

5.074,15

2.2 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1 Φρεάτιο αποχέτευσης  ομβρίων  

50χ50χ60

ATHE 

N8066.2.1

5 ΟΙΚ 3213 100,00% τεμ. 10 125 0 1.250,00

2 Ανοικτό φρεάτιο ομβρίων μετά 

σχάρας  40χ100χ60

ATHE 

N8066.2.1

6 ΟΙΚ 3213 100,00% τεμ. 8 140 0 1.120,00

3 Φρεάτιο ύδρευσης 40χ40χ60 ATHE 

N8066.2.3

7 ΟΙΚ 3213 100,00% τεμ. 5 115 0 575,00

4 Σωλήνα ύδρευσης 

θερμοκολητική πράσινη ΡΡR 

DN15 (Φ20)

ATHE 

N8041.10.2.

1

8 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 50 4 0 200,00

5 Σωλήνα ύδρευσης 

θερμοκολητική πράσινη ΡΡR 

DN20 (Φ25)

ATHE 

N8041.10.2.

2

9 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 62 6 0 372,00

6 Σωλήνα ύδρευσης  

θερμοκολητική πράσινη ΡΡR 

DN25 (Φ32)

ATHE 

N8041.10.2.

3

10 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 55 9 0 495,00

7 Σωλήνα ύδρευσης  

θερμοκολητική πράσινη ΡΡR 

DN32 (Φ40)

ATHE 

N8041.10.2.

4

11 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 10 15,5 0 155,00

8 Δικλείδα (βανα) ορειχάλκινη 

σφαιρική DN20

ATHE 

N8106.2

12 ΗΛΜ 11 100,00% τεμ. 1 12,5 0 12,50

9 Δικλείδα (βανα) ορειχάλκινη 

σφαιρική DN25

ATHE 

N8106.3

13 ΗΛΜ 11 100,00% τεμ. 1 21,5 0 21,50

10 Δικλείδα (βανα) ορειχάλκινη 

σφαιρική DN32

ATHE 

N8106.4

14 ΗΛΜ 11 100,00% τεμ. 1 25,5 0 25,50

11 Διακόπτης σφαιρικός γωνιακός 

DN15

ATHE 

N8131.2.1

15 ΗΛΜ 11 100,00% τεμ. 14 8 0 112,00

12 Πλαστικός σωλήνας 

αποχέτευσης Φ 40/6ατμ.

ATHE 

N8043.1.2

16 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 6 8,5 0 51,00

13 Πλαστικός σωλήνας 

αποχέτευσης Φ75/6ατμ.

ATHE 

N8043.1.5

17 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 25 10,5 0 262,50

14 Πλαστικός σωλήνας 

αποχέτευσης Φ140/6ατμ.

ATHE 

N8043.1.6

18 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 55 12,5 0 687,50

15 Πλαστικός σωλήνας 

αποχέτευσης Φ 160/6ατμ.

ATHE 

N8043.1.7

19 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 45 15 0 675,00

16 Πλαστικός σωλήνας 

αποχέτευσης Φ200/6ατμ.

ATHE 

N8043.1.8

20 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 50 21 0 1.050,00

17 Πλαστικός σωλήνας 

αποχέτευσης Φ250/6ατμ.

ATHE 

N8043.1.9

21 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 75 33 0 2.475,00

18 Πλαστικό πλέγμα σήμανσης-

προστασίας

ΗΛΜ 8 22 ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 380 1,5 0 570,00

19 Κρουνός εκροής (βρύση) ATHE 

N8138.1.2

23 ΗΛΜ 11 100,00% τεμ. 11 30 0 330,00

20 Πυροσβεστική φωλιά Α.Π.Δ. ΑΤΗΕ Ν 

8204.2 

24 ΗΛΜ 20 100,00% τεμ. 3 90 0 270,00

21 Θερμική μόνωση σωλήνων με 

αφρώδες πλαστικό υλικό 

Armaflex, πάχους 13mm. 

Διαμέτρου σωλήνα  DN15 έως 

DN54

ATHE 

N8540

25 ΗΛΜ 40 100,00% μ.μ. 180 9,5 0 1.710,00

12.419,50

Έκπτω

ση 

Δαπάνη Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Αθροισμα Εργασιών : 

Αθροισμα Εργασιών : 

Σε Μεταφορά :

Σελίδα :5 από …

Μονά

δα 

Ποσό 

τητα 

Τιμή 

( € )



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά :

2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1 Φωτιστικό αστικού-οδικού 

φωτισμού, στεγανό ΙΡ66, με 

κύκλωμα leds 48W

ΑΤΗΕ Ν105 25 Ν.ΗΛΜ 103 100,00% τεμ. 16 850,00 0 13.600,00

2 Φωτιστικό τύπου προβολέα, 

στεγανό ΙΡ66, ασύμμετρης 

δέσμης φωτισμού με κύκλωμα 

leds 410W

ΑΤΗΕ Ν105 26 Ν.ΗΛΜ 103 100,00% τεμ. 4 2.000,00 0 8.000,00

3 Φωτιστικό  χωνευτής 

τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ65, 

ασύμμετρης δέσμης φωτισμού, 

με κύκλωμα leds  5W 

ΑΤΗΕ Ν105 27 Ν.ΗΛΜ 103 100,00% τεμ. 42 265,00 0 11.130,00

4 Πλαστικό κυτίο εγκιβωτισμού 

για χωνευτή τοποθέτηση 

φωτιστικού 

ΑΤΗΕ Ν105 28 Ν.ΗΛΜ 103 100,00% τεμ. 42 110,00 0 4.620,00

5 Στεγανό ΙΡ67 τροφοδοτικό 

230/24V 60W για την 

τροφοδοσία των χωνευτών 

φωτιστικών

ΑΤΗΕ Ν105 29 Ν.ΗΛΜ 103 100,00% τεμ. 6 180,00 0 1.080,00

6 Χαλύβδινος ιστός κωνικής 

διατομής  4,50 μ.

Ν.ΗΛΜ 101 30 Ν.ΗΛΜ 101 100,00% τεμ. 16 620,00 0 9.920,00

7 Χαλύβδινος ιστός κυλινδρικής 

διατομής Ø120mm  8,80 μ.

Ν.ΗΛΜ 101 31 Ν.ΗΛΜ 101 100,00% τεμ. 4 850,00 0 3.400,00

8 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16τ.χ. 1000V ATHE 

N8774.6.6

32 Ν.ΗΛΜ 47 100,00% μ.μ. 10 27,00 0 270,00

9 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6τ.χ. 1000V ATHE 

N8774.6.4

33 Ν.ΗΛΜ 47 100,00% μ.μ. 70 11,50 0 805,00

10 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 τ.χ. 1000V ATHE 

N8774.5.3

34 Ν.ΗΛΜ 47 100,00% μ.μ. 480 6,50 0 3.120,00

11 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ. ATHE 

N8766.3.2

35 Ν.ΗΛΜ 46 100,00% μ.μ. 40 3,50 0 140,00

12 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ. ATHE 

N8766.3.1

36 Ν.ΗΛΜ 46 100,00% μ.μ. 85 2,50 0 212,50

13 Αγωγός ΝΥΑ χαλκού 6 τ.χ. ATHE 

N8757.2.1

37 Ν.ΗΛΜ 45 100,00% μ.μ. 50 4,00 0 200,00

14 Αγωγός γυμνός  χαλκού 

πολύκλωνος 25τ.χ.

ATHE 

N8757.2.4

38 Ν.ΗΛΜ 45 100,00% μ.μ. 480 7,50 0 3.600,00

15 Πλάκα χαλκού γείωσης ATHE 

N8757.2.6

39 Ν.ΗΛΜ 45 100,00% τεμ. 6 195,00 0 1.170,00

16 Ηλεκτρόδιο γείωσης ATHE 

N8757.2.7

40 Ν.ΗΛΜ 5-45 100,00% τεμ. 8 95,00 0 760,00

17 Στυλίσκος ηλεκτροδότησης ATHE 

N8036.8

41 Ν.ΗΛΜ 5 100,00% τεμ. 2 100,00 0 200,00

18 Ηλεκτρικός πίνακας (ΠΙΛΛΑΡ) 

φωτισμού Γενικός

ATHE 

N8840.1.1

42 Ν.ΗΛΜ 52 100,00% τεμ. 1 1.450,00 0 1.450,00

19 Ηλεκτρικός πίνακας (ΠΙΛΛΑΡ) 

φωτισμού υποπίνακας

ATHE 

N8840.1.1

43 Ν.ΗΛΜ 52 100,00% τεμ. 1 1.000,00 0 1.000,00

20 Πλαστικός σωλήνας PΕ Φ75 / 6 

ατμ.

ATHE 

N8043.1.10

44 Ν.ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 580 10,00 0 5.800,00

21 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ 

εύκαμπτος  Φ25

ATHE 

N8043.1

45 Ν.ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 82 2,50 0 205,00

22 Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ Φ2 

1/2''

ATHE 

N8036.7

46 Ν.ΗΛΜ 5 100,00% μ.μ. 10 11,50 0 115,00

23 Φρεάτιο εφαπτόμενο στη βάση 

του ιστού

ATHE 

N8749.1

47 ΟΙΚ 3213 100,00% τεμ. 20 30,00 0 600,00

24 Καλύμματα χυτοσιδηρά 

φρεατίων βάσης ιστών

ΥΔΡ 

11.01.02

48 ΥΔΡ 6752 100,00% χγρ. 240 3,00 0 720,00

25 Σκυρόδεμα C20/25 ΟΙΚ 

32.02.05

49 ΟΙΚ 3213 100,00% κ.μ. 13 100,00 0 1.300,00

26 Ξυλότυποι μικροκατασκευών ΟΙΚ 38.02 50 ΟΙΚ 3811 100,00% τ.μ. 40 25,00 0 1.000,00

27 Φρεάτιο διέλευσης υπογείων 

καλωδίων 40x40x60 πλήρως 

κατασκευασμένο  

ATHE 

N8749.2

51 ΟΙΚ 3213-

ΥΔΡ 6752

100,00% τεμ. 9 120,00 0 1.080,00

28 Πλαστικό πλέγμα σήμανσης-

προστασίας

Ν.ΗΛΜ 8 52 Ν.ΗΛΜ 8 100,00% μ.μ. 540 1,50 0 810,00

76.307,50

Τιμή 

( € )

Έκπτω

ση 

Δαπάνη 

Σελίδα :6 από …

Αθροισμα Εργασιών : 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 

Μονά

δα 

Ποσό 

τητα 



437.271,85

18,00% 78.708,93

15,00% 77.397,11

593.377,89

910,26

594.288,15

24,00% 142.629,16

736.917,31

Εργασίες 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Απρόβλεπτα(%) 

Σύνολο : 

Σελίδα :…. Από …

Ποσό για 

Σύνολο : 

Φ.Π.Α (%) 

Γενικό Σύνολο : 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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