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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 Επεκτάσεις δικτύου

2 Συντηρήσεις δικτύου

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 Επεκτάσεις δικτύου 34.568,00

2 Συντηρήσεις δικτύου 24.859,10

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 59.427,10 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 10.696,88 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 70.123,98 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 70.123,98

Σε μεταφορά 70.123,98
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Από μεταφορά 70.123,98

Απρόβλεπτα x Σ2: 10.518,60 x Π2:15,00% 15,00%

80.642,58
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Κόστος σύνταξης μελέτης 0,00

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:80.642,58

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :2,58Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:80.645,16

Προστίθεται ΦΠΑ 19.354,8424,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:100.000,00

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο  μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος τμήματος
Μελετών & Έργων

Τιμολέων Συκούδης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής &

         Διοίκησης
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