



**ΕΡΓΟ :** Αντικατάσταση Πυροσβεστικών Κρουνών Δήμου  
Καβάλας έτους 2024-2025

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** ΣΑΤΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 74.400,00 €

## **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του Ν4412/2016)



ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση Πυροσβεστικών Κρουνών Δήμου  
Καβάλας έτους 2024-2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

.....  
.....  
.....  
.....

με έδρα τ.....οδός .....αριθμ.....

Τ.Κ. ....Τηλ. ....Fax.....

Προς:

.....

.....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

-----

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ			
Ομάδα (WBS)	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	Πυροσβεστικοί κρουνοί		
2	Λοιπά - τελειώματα		
<div>.....</div> <div>Ο Προσφέρων</div> <div>(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)</div>			

Σελίδα 3 από 5

## Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	Πυροσβεστικοί κρουνοί	37.570,50		
2	Λοιπά - τελειώματα	3.993,23		
Σύνολο Κόστους Εργασιών		Σ1:	41.563,73	Π1:
Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών		18,00% x Σ1:	7.481,47	18,00% x Π1=
Σύνολο Δαπάνης του Έργου		Σ2:	49.045,20	Π2:
<div>Μέση έκπτωση Εμ = <math>\frac{\Sigma 2 - \Pi 2}{\Sigma 2} = \frac{\phantom{000000}}{49.045,20} = \dots\dots\dots</math></div>				
	Σε μεταφορά	49.045,20		

Από μεταφορά		49.045,20		
Απρόβλεπτα	15,00% x Σ2:	7.356,78	15,00% x Π2:	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη		56.401,98	Κατά την προσφορά:	
Κόστος σύνταξης μελέτης		0,00		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη		56.401,98	Κατά την προσφορά:	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	Αν :	3.598,02	(1-Εμ) x (Αν) :	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)		60.000,00	Κατά την προσφορά:	
Προστίθεται ΦΠΑ	24,00%	14.400,00	24,00%	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ)		74.400,00	Κατά την προσφορά:	

.....  
**Ο Προσφέρων**

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο μελετητής

Ο Αν/της προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων

Συκούδης Τιμολέων  
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Μιχαήλ Αλέξης  
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Ηλίας Τσαγκαλίδης  
Μηχανικός Παραγωγής  
& Διοίκησης