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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. Πυροσβεστικοί κρουνοί

Δίκρουνο τροφοδότησης
υδροδοτικού πυροσβεστικού
δικτύου για την Π.Υ., πλήρες.

1 ΑΤΗΕ
8203.5.ΣΧ

30,00 978,10 29.343,001 ΤΕΜΗΛΜ 49

Κατασκευή φρεατίου παροχής
ύδρευσης ή δικλείδας
χειρισμού ή υδρομέτρου

2 ΝΑΥΔΡ
16.11.ΣΧ

30,00 255,00 7.650,002 ΤΕΜΗΛΜ 4

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/
ΡΝ 16 atm

3 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.ΣΧ

25,00 23,10 577,503 mΥΔΡ 6622.1

Σύνολο : 1. Πυροσβεστικοί κρουνοί 37.570,5037.570,50

2. Λοιπά - τελειώματα

Γωνίες χαλύβδινες,
γαλβανισμένες, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 2 1/2 in

1 ΝΑΠΡΣ Η04.6.7 5,00 16,50 82,504 ΤΕΜΗΛΜ 12

Ρακόρ χαλύβδινα
γαλβανισμένα, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 2 1/2 in

2 ΝΑΠΡΣ Η04.2.7 5,00 45,00 225,005 ΤΕΜΗΛΜ 12

Ταχυσύνδεσμοι
πυροσβεστικού κρουνού,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 2
1/2 in

3 ΝΑΠΡΣ
Η04.14.4

5,00 8,00 40,006 ΤΕΜΗΛΜ 11

Ταχυσύνδεσμοι
πυροσβεστικού κρουνού,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in

4 ΝΑΠΡΣ
Η04.14.3

5,00 6,70 33,507 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί,
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
2 1/2 in

5 ΝΑΠΡΣ Η05.1.7 5,00 55,00 275,008 ΤΕΜΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί,
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
2 in

6 ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 5,00 28,00 140,009 ΤΕΜΗΛΜ 11

Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 2
1/2 in

7 ΝΑΠΡΣ Η04.4.7 5,00 20,00 100,0010 ΤΕΜΗΛΜ 12

Συστολικά ταυ χαλύβδινα,
γαλβανισμένα, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 2 1/2 in

8 ΝΑΠΡΣ Η04.5.6 5,00 20,00 100,0011 ΤΕΜΗΛΜ 12

Συστολικά ταυ χαλύβδινα,
γαλβανισμένα, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 2 in

9 ΝΑΠΡΣ Η04.5.5 7,00 9,00 63,0012 ΤΕΜΗΛΜ 12

Συστολικά ταυ χαλύβδινα,
γαλβανισμένα, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 1 1/2 in

10 ΝΑΠΡΣ Η04.5.4 7,00 6,50 45,5013 ΤΕΜΗΛΜ 12

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη
ή χωνευτή

11 ΑΤΗΕ 8204.1 4,00 511,10 2.044,4014 ΤΕΜΗΛΜ 20

Αποξήλωση υφιστάμενης
πυροσβεστικής φωλεάς
επίτοιχης  ή χωνευτής

12 ΑΤΗΕ
8204.1.ΣΧ2

2,00 146,84 293,6815 ΤΕΜΗΛΜ 20

Αποξήλωση ανενεργού
Πυροσβεστικού Κρουνού &
αποκατάσταση του χώρου
αποξήλωσης,

13 ΑΤΗΕ 8203.ΣΧ1 3,00 183,55 550,6516 ΤΕΜΗΛΜ 20

Σύνολο : 2. Λοιπά - τελειώματα 3.993,233.993,23

Σε μεταφορά 41.563,73
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

41.563,73

7.481,47

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

49.045,20

7.356,78

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

56.401,98

3.598,02

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

60.000,00

14.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00

                      

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Ο μελετητής Ο Αν/της προϊσταμένος Τμήματος Μελετών
και Έργων

Συκούδης Τιμολέων
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Μιχαήλ Αλέξης
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής

& Διοίκησης
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