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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 Πυροσβεστικοί κρουνοί

2 Λοιπά - τελειώματα

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 Πυροσβεστικοί κρουνοί 37.570,50

2 Λοιπά - τελειώματα 3.993,23

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 41.563,73 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 7.481,47 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 49.045,20 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 49.045,20

Σε μεταφορά 49.045,20
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Από μεταφορά 49.045,20

Απρόβλεπτα x Σ2: 7.356,78 x Π2:15,00% 15,00%

56.401,98
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Κόστος σύνταξης μελέτης 0,00

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:56.401,98

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :3.598,02Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:60.000,00

Προστίθεται ΦΠΑ 14.400,0024,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:74.400,00

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο μελετητής Ο Αν/της προϊσταμένος Τμήματος Μελετών και Έργων

Συκούδης Τιμολέων
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Μιχαήλ Αλέξης
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής

& Διοίκησης
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