
ΕΡΓΟ : Κατασκευές - επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους
2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 56.764,90

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 10.400,00

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 67.164,90 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 12.089,68 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 79.254,58 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 79.254,58

Σε μεταφορά 79.254,58
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Από μεταφορά 79.254,58

Απρόβλεπτα x Σ2: 11.888,19 x Π2:15,00% 15,00%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 5.631,42 (1-Εμ) x (Αν) : 

91.142,77
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:96.774,19

Προστίθεται ΦΠΑ 23.225,8124,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:120.000,00

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Τιμολέων Συκούδης
Μηχ/γος Μηχ/κος  Τ.Ε.

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής

& Διοίκησης
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