
  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              Καβάλα: 06/08/2018 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Αρ. Πρωτ: 27421               

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  

Ταχ. ∆/νση: Κύπρου 10          

Ταχ. Κώδ. : 65403                                                                                                     

Πληρ. : Συκούδης Τιµολέων                   

Τηλ : 2510 451 343 

Fax: 2510 451 326  

                              

                                                              ΠΡΟΣ:  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                                                                         Τµήµα Προµηθειών  

 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτηµα ∆απάνης για εργασίες «Επεµβάσεις για την ασφαλή 

λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης».  

 

Σας αποστέλλουµε  το Πρωτογενές Αίτηµα ∆απάνης  του θέµατος και 

παρακαλούµε για την έγκριση του. 

Περιγραφή αντικειµένου  Αφορά ττιιςς  εεππεεµµββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  

λλεειιττοουυρργγίίαα    ττωωνν  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν  άάρρδδεευυσσηηςς  

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααββάάλλααςς. 

Αιτιολογία Για την ανάγκη της ασφαλής λειτουργίας 

των ανλιοστασίων άρδευσης επιβάλλεται 

να γίνουν οι εργασίες της µελέτης  . 

Κ.Α.Ε. 25.6117.0001    

Προϋπολογισµός 3.100,00 € µε  Φ.Π.Α. 24% 

Κωδικός CPV 76400000-7 

 

Συνηµµένα σας υποβάλουµε µελέτη/τεχνικές προδιαγραφές για τις εργασίες του θέµατος. 
 

 

 

 

 

 

Καβάλα, 03.08.2018 

            Εγκρίθηκε          Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας                            Ο πρ/νος του τµήµατος                      O ∆/ντης 

             Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων      Τεχνικών Υπηρεσιών   

                                                και Επαγγελµατικών Αδειών      

           

 

 

Συκούδης Τιµολέων    Συκούδης Τιµολέων                Πρόδροµος Χαραλαµπίδης 

Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.                 Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.                         Αρχιτ. Μηχανικός 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΜΕΛΕΤΗ:   Επεµβάσεις για την ασφαλή   
     ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                           λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              
Τµήµα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
   και Επαγγελµατικών Αδειών 
Ταχ. ∆ιευθ. : Κύπρου  10                                                                  
Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                           
Πληροφ : Τ. Συκούδης     

Τηλ. 2513 500143                                                        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.100,00 € 
                   (CPV: 76400000-7) 
                                                                      Κ.Α. 25.6117.0001    
 
                                                                     

ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες  που απαιτούνται να γίνουν στην υφιστάµενη 

αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή των αγροκτηµάτων του ∆άτου Καβάλας . Η παραπάνω 

γεώτρηση  µε χαρακτηριστική ονοµασία ∆άτου 1 - Υδατόπυργος τροφοδοτεί δίκτυο άρδευσης 

εγκατεστηµένο στο κάµπο του ∆.∆. Πολυστύλου - ∆άτου. 

Η διάνοιξη της γεώτρησης πραγµατοποιήθηκε το 1995 και από τότε λειτουργούσε κανονικά, 

τον τελευταίο καιρό όµως παρουσίασε µείωση στην ποσότητα του νερού που ήταν δυνατόν να 

αντληθεί µε αποτέλεσµα να προκληθεί βλάβη στο αντλητικό συγκρότηµα της γεώτρησης.  

Μετά τα παραπάνω κρίνεται σκόπιµος ο καθαρισµός των φίλτρων της γεώτρησης ώστε να 

µπορεί να συνεχιστή η λειτουργία της.   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

CPV α/α  ΕΙ∆ΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

76400000-7 1 

Καθαρισµός των 

φίλτρων της 

γεώτρησης  

Καθαρισµός των φίλτρων της γεώτρησης µε την τεχνική 

της πίεσης αέρα ( AIR LIFT ) µε την χρήση γεωτρύπανου 

σε βάθος περίπου 100 µέτρων .   

 

 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV α/α ΕΙ∆ΟΣ 
Ενδ. Τιµή Εργασίας € 

 
Σύνολο 

 

76400000-7 
  1 

Καθαρισµός των φίλτρων 

της γεώτρησης 2.500,00 2.500,00 

Σύνολο  2.500,00 

Φ.Π.Α. 24% 600,00 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. 24% 3.100,00 

 
            Εγκρίθηκε          Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας                            Ο πρ/νος του τµήµατος                      O ∆/ντης 

             Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων      Τεχνικών Υπηρεσιών   

                                                και Επαγγελµατικών Αδειών      

           

 

 

Συκούδης Τιµολέων    Συκούδης Τιµολέων                Πρόδροµος Χαραλαµπίδης 

Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.                 Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.                         Αρχιτ. Μηχανικός 



  

 
 
 
 

 

ΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΗΗΗΗΗΗΗΗ        ∆∆∆∆∆∆∆∆ΗΗΗΗΗΗΗΗΜΜΜΜΜΜΜΜΟΟΟΟΟΟΟΟΚΚΚΚΚΚΚΚΡΡΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΤΤΤΤΤΤΤΤΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΑΑ        
∆∆∆∆∆∆∆∆ΗΗΗΗΗΗΗΗΜΜΜΜΜΜΜΜΟΟΟΟΟΟΟΟΣΣΣΣΣΣΣΣ        ΚΚΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣ        
∆∆∆∆∆∆∆∆////////ΝΝΝΝΝΝΝΝΣΣΣΣΣΣΣΣΗΗΗΗΗΗΗΗ        ΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΧΧΧΧΧΧΧΧΝΝΝΝΝΝΝΝΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        ΥΥΥΥΥΥΥΥΠΠΠΠΠΠΠΠΗΗΗΗΗΗΗΗΡΡΡΡΡΡΡΡΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣΙΙΙΙΙΙΙΙΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        
Τµήµα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
   και Επαγγελµατικών Αδειών        

Επεµβάσεις για την ασφαλή          
λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης        

 

ΠΡΟΫΠ.:ΠΡΟΫΠ.:ΠΡΟΫΠ.:ΠΡΟΫΠ.:  3333....101010100000,,,,00000 0 0 0 €€€€ συμπ. ΦΠΑ 24% 

ΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙ∆∆∆∆∆∆∆∆ΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΗΗΗΗΗΗΗΗ                        ΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΡΡΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΦΦΦΦΦΦΦΦΗΗΗΗΗΗΗΗ                        ΥΥΥΥΥΥΥΥΠΠΠΠΠΠΠΠΟΟΟΟΟΟΟΟΧΧΧΧΧΧΧΧΡΡΡΡΡΡΡΡΕΕΕΕΕΕΕΕΩΩΩΩΩΩΩΩΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝ        

ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της συντήρησηςΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της συντήρησηςΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της συντήρησηςΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της συντήρησης                

    Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη αναδόχου γγιιαα  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττιιςς  
εεεεεεεεππππππππεεεεεεεεμμμμμμμμββββββββάάάάάάάάσσσσσσσσεεεεεεεειιιιιιιιςςςςςςςς        γγγγγγγγιιιιιιιιαααααααα        ττττττττηηηηηηηηνννννννν        αααααααασσσσσσσσφφφφφφφφααααααααλλλλλλλλήήήήήήήή        λλλλλλλλεεεεεεεειιιιιιιιττττττττοοοοοοοουυυυυυυυρρρρρρρργγγγγγγγίίίίίίίίαααααααα                ττττττττωωωωωωωωνννννννν        ααααααααννννννννττττττττλλλλλλλλιιιιιιιιοοοοοοοοσσσσσσσστττττττταααααααασσσσσσσσίίίίίίίίωωωωωωωωνννννννν        άάάάάάάάρρρρρρρρδδδδδδδδεεεεεεεευυυυυυυυσσσσσσσσηηηηηηηηςςςςςςςς        ττττττττοοοοοοοουυυυυυυυ        ∆∆∆∆∆∆∆∆ήήήήήήήήμμμμμμμμοοοοοοοουυυυυυυυ        ΚΚΚΚΚΚΚΚααααααααββββββββάάάάάάάάλλλλλλλλααααααααςςςςςςςς        ........   
Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «Αναθέτουσα Αρχή» εννοείται ο ∆ήμος Καβάλας και 
όπου «ανάδοχος» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις εργασίες στην γεώτρηση του ∆ήμου 
Καβάλας. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
3333....101010100000,,,,00000 0 0 0 ευρώευρώευρώευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  .  

ΆΡΘΡΟΆΡΘΡΟΆΡΘΡΟΆΡΘΡΟ    2  Ισχύουσα νομοθεσία. 2  Ισχύουσα νομοθεσία. 2  Ισχύουσα νομοθεσία. 2  Ισχύουσα νομοθεσία.     

 Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις, 

  α) Ν. 3463/2006 ∆ημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.   

  β) Ν. 3852/2010 

   γ) Ν. 4412/2016 

ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.    

 Τα στοιχεία της δηµοπρασίας είναι: 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

2. Η Τεκµηρίωση σκοπιµότητας  

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική ΠροσφοράΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική ΠροσφοράΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική ΠροσφοράΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική Προσφορά    

Στη τιμή της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχονται όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών όπως 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Οι 
τιμές θα δίνονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Μελέτης.    

ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης     

     Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων εργασιών και θα είναι 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

ΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές πΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές πΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές πΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές προμηθευτήρομηθευτήρομηθευτήρομηθευτή    

    Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των εργασιών και θα βεβαιώνονται 
από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.  

 

 



  

ΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμώνΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμώνΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμώνΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμών    ----Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειαςΑναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειαςΑναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειαςΑναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας    

    Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την εργασία αυτή  δεν είναι  δυνατόν να 
υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής πέραν από αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο 
της μελέτης αυτής. 

ΆΡΘΡΟ 8   Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΆΡΘΡΟ 8   Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΆΡΘΡΟ 8   Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΆΡΘΡΟ 8   Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων    

        Ο ανάδοχος , δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει κάποιο είδος εργασίας για το οποίο 
κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων 
αναγκών, ταραχών, κλπ). Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.  

ΆΡΘΡΟ  9    Παράδοση ΆΡΘΡΟ  9    Παράδοση ΆΡΘΡΟ  9    Παράδοση ΆΡΘΡΟ  9    Παράδοση ----    Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ––––    Υπέρβαση προθεσμίαςΥπέρβαση προθεσμίαςΥπέρβαση προθεσμίαςΥπέρβαση προθεσμίας    

    Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με  την επιτροπή παραλαβής του ∆ήμου Καβάλας . Ο 
συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης είναι 20 ημέρες και θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης.  

 
Καβάλα, 03.08.2018 

            Εγκρίθηκε          Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας                            Ο πρ/νος του τµήµατος                      O ∆/ντης 

             Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων      Τεχνικών Υπηρεσιών   

                                                και Επαγγελµατικών Αδειών      

           

 

 

Συκούδης Τιµολέων    Συκούδης Τιµολέων                Πρόδροµος Χαραλαµπίδης 

Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.                 Μηχ.  Μηχανικός Τ.Ε.                         Αρχιτ. Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
    
    
    
 
 
 
                    
    ((((ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)))) 

    
    

Επεμβάσεις για την ασφαλήΕπεμβάσεις για την ασφαλήΕπεμβάσεις για την ασφαλήΕπεμβάσεις για την ασφαλή    
λειτουργία των αντλιοστασίων λειτουργία των αντλιοστασίων λειτουργία των αντλιοστασίων λειτουργία των αντλιοστασίων 

άάάάρδευσηςρδευσηςρδευσηςρδευσης    
 

 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

CPV α/α ΕΙ∆ΟΣ 
 Τιµή Εργασίας € 

 
Σύνολο 

 

76400000-7 1 
Καθαρισµός των φίλτρων 

της γεώτρησης 
  

Σύνολο    
 

Φ.Π.Α. 24%  
 

Γενικό Σύνολο µε Φ.Π.Α. 24%   
 

 
 
 
 

 
Συνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολΣυνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολΣυνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολΣυνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολογράφως:ογράφως:ογράφως:ογράφως:    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                            (Τόπος και  ημερομηνία) 

              Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑΟ/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑΟ/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑΟ/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ    
 

 

                  .....……………………………………………………….. 

                    (Ονοματεπώνυμο υπογράφων & σφραγίδα επιχείρησης) 

    

 
 
 


